

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 58-00-ЭП/2017-ПДР

14.03.2017

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704854598 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинцева, О.А. Трубаева, Ж.В. Алябьева, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
03.03.2017	www.zakirki.dod.ru www.louesk.ru	10.03.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 нпг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.03.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинцева, О.А. Трубаева, Ж.В. Алябьева, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представляются заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СК «Фактор», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «Пековэнепротормонт», ООО «КИР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СК «Фактор», ЗАО «Пековэнепротормонт».
 - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
 - 1) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: несоответствие п.3.2 Карточки запроса предложения).
 - 2) ООО «КИР» (основание: несоответствие п.3.2 Карточки запроса предложения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.03.2017 № 58-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.dod.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.03.2017 г.

Приглашенные: А.Т. Фисилова, О.А. Трубина, Ж.В. Акиндинова, Т.Ю. Пичкова, А.Г. Билин, О.З. Лылова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ	Осуществление претензий с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр, д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/154 от 03.03.2017, нарочно в 15:20	есть	нет	Более 5	5 985 000	Нет предложений
2	АО «НеваЭнергоПр	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10Н	00-05/155 от 03.03.2017, нарочно в 15:25	есть	нет	Более 5	Нет предложений	2 314 200
3	ООО «СК Фактор»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, лит. А, пом. 1Н	00-05/157 от 03.03.2017, нарочно в 16:02	есть	есть	Более 5	1 330 000 2 707 500 1 947 500	1 466 800 606 100 241 300
							5 985 000	2 314 200
							Баллы: 80 Место: 3	Баллы: 100: Место: 1
							1 330 000	1 466 800
							2 707 500	606 100
							1 947 500	241 300
							Баллы: 80 Место: 3	Баллы: 80 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 14.03.2017 № 58-00-31/2017-1/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлижку размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.lyusck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/159 от 06.03.2017, нарочно в 08:30	есть	нет	Более 5	4 410 000 980 000 1 995 000 1 435 000	1 705 200 1 080 800 446 600 177 800
5	ЗАО «Псковэнерготоре монт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/162 от 06.03.2017, нарочно в 08:37	есть	нет	Более 5	5 985 000 1 330 000 2 707 500 1 947 500	2 314 200 1 466 800 606 100 241 300
6	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/172 от 10.03.2017, нарочно в 08:40	нет	нет	Менее 5	4 410 000 980 000 1 995 000 1 435 000	1 705 200 1 080 800 446 600 177 800
7	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС:						Заявка отклонена ООО «СЭЭСМ» 5 985 000	Заявка отклонена АО «НеваЭнергоПроект» 2 314 200
							1 330 000 2 707 500 1 947 500	1 466 800 606 100 241 300

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2017 № 58-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подержит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
8 Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в том числе раскочкавшихся объёмов (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий по обязательствам по иным договорам, заключённым с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставленными копиями выполненных работ)	6 300 000,00	2 436 000,00
						1 400 000,00	1 544 000,00
						2 850 000,00	638 000,00
						2 050 000,00	254 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖІВАНІСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖІВАНІСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖІВАНІСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: предоставленных документов:

заключенного объема Строительного договора об установлении стоимости работ по Эпиту 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: предоставленных документов:

- заключенного объема Строительного договора об установлении стоимости работ по Эпиту 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: предоставленных документов:

- подписанного объема Строительного акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 14.03.2017 № 58-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.ljussk.ru.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости выполненных-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированным передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести начисление просроченной дебиторской задолженности Подрядчика к кредиторской задолженности, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные значения не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изъятия:

Заказчик авансирует Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разрывке проектно-сметной документации по Эпиту 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые выполненные-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости выполненных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема заключенного проектного сметного объема (форма КС-1);

- разрешения на допуск электротехнической и эксплуатационно от уполномоченных государственных органов или уполномоченных органов в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИОЭСКО» от 14.03.2017 № 58-00-31/2017-ПДР

Составлен и опломбирован в подлиннике размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.ros.gov.ru и на сайте АО «ИОЭСКО» www.ioesko.ru

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозгласить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к/д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС				
1	2	3	4	5					
1	672	- Строительство КТП-250/10/0,4 кВ в мкр. Петрушинское поле Кировского р-на ЛО;	мкр. Петрушинское поле Кировского р-на ЛО	200	ООО «СЗЭСМ» 5 985 000	1 330 000			
							- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кв.ф. 729-04 до проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в мкр. Петрушинское поле Кировского р-на ЛО;	200	2 707 500
2	670	- Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-134 до проектируемой СТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО;	г. Кировск ЛО	180	АО «НеваЭнергоПроект» 2 314 200	1 466 800			
							- Строительство СТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО;	180	606 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

О. А. Трубанев

Ж.В. Дайильдина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2017 № 58-00-31П/2017-Ц/ДР
Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Секретарь комиссии:



Т.Ю. Пичука

А.Г. Билан



О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2017 № 58-00-ЭП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

