

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 81-00-ЗП/2017-ПДР

30.03.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704918473 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДПОЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Ахметдинова, В.А. Дужина, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о претендентах	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
22.03.2017	www.zakupki.gov.ru www.rosck.ru	28.03.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 29.03.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Ахметдинова, В.А. Дужина, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предложений представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Электромонтаж».
 - 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Электромонтаж» (основание: несоответствие пп. «а) п. 2 Карточка запроса предложений и пп. 5 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято.*

Таблица 1 – «Рассмотренные заявки»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на тер-и р-на ДЮ	Отсутствие претензий	Количество завершенных аналогичных дог. за 2015-2016 гг.	Дог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Вистино, ул. Ижорская д. 29/5, оф. 20	00-05/216 от 22.03.2017, налично в 15:30	есть	нет	5	684 000 (Единственный участник)	817 000 (Единственный участник)
2	ООО «Электрошит- Монтаж»	198095, г. Санкт- Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 10	00-05/228 от 27.03.2017, налично в 14:17	нет	нет	более 5	684 000 Заявка отклонена	817 000 Заявка отклонена
3	Победитель/единстве нный Участник; Цена, предложенная победителем/единств енным Участником, руб. с НДС;						ООО «Невская Энергосервисная Компания» 684 000	ООО «Невская Энергосервисн ая Компания» 817 000

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЮО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных работ за 2015-2016 гг.	Лог. предельная стоимость. (руб. с НДС)	
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Исполнение аналогичных работ на территории ЮО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных работ за 2015-2016 гг.	720 000	860 000
<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 г. по рассматриваемым лотам признать несостоявшимся в связи с признанием участниками запроса предложений только одного претендента по каждому лоту.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято</p> <p>1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 г., поданную ООО «Невская Энергосервисная Компания», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято</p> <p>1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 г. по рассматриваемым лотам способом у единственного поставщика.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято</p>								

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 30.03.2017 № 81-00-310/2017-41ДР
 Составлен в одном экземпляре и подликует размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyosk.ru.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работ по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного заказа Строителем дооптимизованного соглашения об участии в стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выданных Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного заказа Строителем дооптимизованного соглашения об участии в стоимости работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданных Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных заказа Строителем акта о приеме выполненных работ и записки (форма КС-3), сформированных на основании сметы Подрядчика на основании следующей стоимости работ по Договору;
- выданных Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости проектно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного заказа Строителем дооптимизованного соглашения об участии в стоимости работ по Договору;
- подписанного заказа Строителем акта приема-передачи соответствующим Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданных Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного заказа Строителем актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выданных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЮО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1232	-Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-03 до КК границ участка заявителя в Сертолово-1 Всеволожского района.	г. Сертолово, мкр-н Сертолово-1	150	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 684 000
2	1232	-Строительство КВЛ-10 кВ от РП-70 до границ участка заявителя в д. Энколово Всеволожского района ЮО.	д.Энколово Всеволожского района	150	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 817 000








РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистолова

 _____ О.А. Трубачев

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ В.А. Духсин

 _____ Т.Ю. Пичкай

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол засідання закупочної комісії АО «ІОСКС» от 23.12.2016 № 369-00-31/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационно-системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ІОСКС» www.ioesk.ru.