

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704957618 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

## 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлова, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Бегин О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
30.03.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.foesck.ru">www.foesck.ru</a>	06.04.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лпг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

## 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 07.04.2017 г.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «АРКТУР», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «АРКТУР», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

## 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.04.2017 г.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, Литера А, офис 410а	00-05/244 от 30.03.2017, нарочно в 16:57	нет	нет	более 5	1 520 000 Баллы: 80 Место: 3	1 805 000 1 102 000 427 500 275 500 Баллы: 80 Место: 3	Нет предложений	Нет предложений
2	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/5 оф. 20	00-05/245 от 30.03.2017, нарочно в 17:18	есть	нет	более 5	1 520 000 Баллы: 100 Место: 1	1 805 000 1 102 000 427 500 275 500 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложения	Нет предложений
3	ООО «АРКСТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/246 от 30.03.2017, нарочно в 17:20	есть	нет	более 5	Нет предложений	Нет предложений	2 969 700 2 317 050 353 400 299 250 Баллы: 100 Место: 1	884 450 Баллы: 100 Место: 1

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер. Б	00-05/249 от 31.03.2017, нарочно в 08:30	по лоту 1,2 – есть; по лоту 3,4 – нет	нет	более 5	1 805 000 1 102 000 427 500 275 500 Баллы: 100 Место: 2	3 126 000 2 439 000 372 000 315 000 Баллы: 80 Место: 2	931 000 Баллы: 80 Место: 2
5	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						ООО «Невская Энергосервисная Компания» 1 805 000 1 102 000 427 500 275 500	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 2 969 700 2 317 050 353 400 299 250	ООО «АРКТУР» 884 450

№	Участник	Адрес	Заявка	Название объекта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
6	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			<p>Наличие объекта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствии с урфой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</p>	<p>Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указания на неисполнение или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных или оспариваемых без отвода Претендентом, либо недивергентными доказательствами, которые позволяют сделать вывод об обоснованности, а также отсутствии за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств</p>	<p>Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтвержденные предоставленным заявителем сведения о наличии оплаты вывозимых отходов)</p>	<p>1 600 000</p> <p>1 900 000</p> <p>1 160 000</p> <p>450 000</p> <p>290 000</p>	<p>3 126 000</p> <p>2 439 000</p> <p>372 000</p> <p>315 000</p>	<p>4</p> <p>931 000</p>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3:4» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3:4» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенный по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3:4» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.04.2017 № 95-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.ros.ru](http://www.zakupki.ros.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.foesck.ru](http://www.foesck.ru).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства и реконструкции:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
  - подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Плата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.04.2017 № 95-00-ЭП/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончании работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обими Сторонами акта приемки законченного строительного объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	3	4	5	6	7
1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до КР-0,4 кВ дома № 19Б в г. Тосно Тосненского района ЛО	г. Тосно Тосненского района ЛО	200	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 1 520 000,00	1 520 000
2	Строительство КТП-6/0,4 кВ в п.г.т. Красный Бор Тосненского района ЛО Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ф. 500-39 ПС-500 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в п.г.т. Красный Бор Тосненского района ЛО Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя в п.г.т. Красный Бор Тосненского района ЛО	п.г.т. Красный Бор Тосненского района ЛО	200	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 1 805 000	427 500 275 500
3	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до проектируемого КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО Строительство КД-0,4 кВ на участке заявителя в г. Выборг ЛО Реконструкция оборудования ТП-232 в г. Выборг ЛО	г. Выборг ЛО	240	ООО «АРКТУР» 2 969 700	2 317 050 353 400 299 250
4	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-47 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Выборг ЛО	г. Выборг ЛО	240	ООО «АРКТУР» 884 450	884 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

## ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолова

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.04.2017 № 95-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ИЮЭСК» [www.iouesk.ru](http://www.iouesk.ru).  
Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИЮЭСК» от 10.04.2017 № 95-00-ЗП/2017-П/Р