

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 88-00-31П/2017-ПДР

05.04.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704930247 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисменова, О.А. Трубочев, Ж.В. Англивдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
24.03.2017	www.zakupki.gov.ru www.rosesk.ru	03.04.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Присутствующих не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 04.04.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисменова, О.А. Трубочев, Ж.В. Англивдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений претендентов: ЗАО «Пековэнергоремонт», ООО «Энергия», ООО «КИР», ООО «Энергострой Репкин», ООО «Пековсельхозэнерго».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «Пековэнергоремонт», ООО «Энергия», ООО «КИР», ООО «Пековсельхозэнерго».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «Энергострой Репкин» (основание: несоответствие пп. «б» п. 2 Карточки запроса предложений, непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложений и пп. 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.04.2017 № 88-00-31П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подкрепит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.rosesk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 05.04.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубачев, Ж.В. Александрова, Т.Ю. Пичуга, А.Г. Вязин, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Работы на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ЗАО «Псковэнергосервис»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/227 от 24.03.2017, нарочно в 14:10	есть	нет	более 5	1 079 200	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Энергия»	196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, лит. А, БЦ «Континент», оф. 211	00-05/230 от 27.03.2017, нарочно в 16:45	есть	нет	более 5	1 079 200	Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/232 от 28.03.2017, нарочно в 12:12	нет	нет	5	1 079 200	Баллы: 80 Место: 3
4	ООО «Энергосрой Репкин»	188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября д. 42, литер А офис 307	00-05/240 от 30.03.2017, нарочно в 09:36	есть	нет	5	1 079 200	Заявка отклонена
5	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/257 от 31.03.2017, нарочно в 14:07	нет	нет	более 5	1 079 200	Баллы: 80

№	Участник	Адрес	Заявка	Работы на территории района АО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Колличество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						3АО «Псковэнергоремонт»	1 079 200
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие описи выполненных работ на объектах районной территории в каталоге региональных объектов (в соответствии с заявкой участника аукциона АО «ЛОЭСК») (аксинхронное участие, в соответствии с графиком № 1 «таблица 1» (таблица 1 в Таблице 1 «таблица заявок»)).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных уведомлений, уведомлений, совместных уведомлений, иных документов, подтверждающих отсутствие претензий и иных недоброжелательных действий Претендента к ответственным лицам АО «ЛОЭСК») в соответствии с условиями договора, заключенного с АО «ЛОЭСК», участия в конкурентных или иных оспариваемых без оспаривания, либо добровольных самостоятельных уведомлениях, которые являются следствием выводов об их необоснованности, в том числе осуществление за последние 3 (три) года фактического расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендента по договорным обязательствам.	Колличество заключенных договоров за 2015-2016 гг. (подтвержденные письменными сведениями участника аукциона о заключенных в лотах с участниками работ).	1 136 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Эпиту 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.04.2017 № 88-00-31/2017-1/ДП

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lvesk.ru.

подписаного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выполненного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выполненного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

подписанных обемы Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обемы Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного обемы Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующим передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1310	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ул. Черныховского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001366).	п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	150	ЗАО «Псковэнергосервис» 1 079 200

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:


Заместитель председателя:


Члены комиссии:


Секретарь комиссии:




 А.Т. Фистюлева


 О.А. Трубачев


 Ж.В. Айтылдина


 Т.Ю. Пичкай


 А.Г. Билан


 О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 05.04.2017 № 88-00-311/2017-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.loesks.ru.

