

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 143-00-ЭП/2017-СМР

24.05.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705109762 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДПОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствующие: А.Г. Флестюкова, О.А. Трубина, Ж.В. Давыдова, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бигин*

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста tenderного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Дата публикации предложения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.05.2017	<a href="http://www.zakupki.dod.ru">www.zakupki.dod.ru</a> <a href="http://www.louck.ru">www.louck.ru</a>	22.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	7

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.05.2017 г.  
*Присутствующие: А.Г. Флестюкова, О.А. Трубина, Ж.В. Давыдова, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бигин*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Пековселхозэнерго», ООО «АРКТУР», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Петербург Электро», ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений и приняла следующие требования и условия, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Пековселхозэнерго», ООО «АРКТУР», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ».

**1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:**

- 1) ООО «Петербург Электро» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложений; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. «а» и «в») Карточки запроса предложения (предложения).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДПОЭСК» от 24.05.2017 № 143-00-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.dod.ru](http://www.zakupki.dod.ru) и на сайте АО «ДПОЭСК» [www.louck.ru](http://www.louck.ru).

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводится комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 24.05.2017 г.

*Присутствующие: А.Т. Фролова, Ж.В. Агайкина, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин*

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценка по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка запроса предложений, определены расчетным путем

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичные работы на территории района ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ИОЭСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/417 от 15.05.2017, нарочно в 12:45	Есть	Нет	Более 10	Нет предложений	4 801 300,00 2 419 650,00 2 381 650,00 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фролина, д. 6, литер Б	00-05/418 от 15.05.2017, нарочно в 13:00	Есть	Нет	Более 10	Нет предложений	4 801 300,00 2 419 650,00 2 381 650,00 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэн ерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/421 от 16.05.2017, нарочно в 11:20	Нет	Нет	Более 10	Нет предложений	4 801 300,00 2 419 650,00 2 381 650,00 Баллы: 80

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИОЭСКС» от 24.05.2017 № 143-00-ЭП/2017-СМР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.roszakup.ru](http://www.roszakup.ru) и на сайте АО «ИОЭСКС» [www.ioscs.ru](http://www.ioscs.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ, в которых располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСКО»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Дог. предельная стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/432 от 18.05.2017, нарочно в 10:35	Есть	Нет	10	12 378 740,35 1 361 609,35 3 538 926,70 4 307 226,85 3 170 977,45 (Единственный участник)	Нет предложений
5	ЗАО «ДАНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/435 от 18.05.2017, нарочно в 11:57	Есть	Нет	Менее 10	Нет предложений	4 801 300,00 2 419 650,00 2 381 650,00 Баллы: 90
6	ООО «Петербург Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, офис 421	00-05/439 от 19.05.2017, нарочно в 13:38	Нет	Нет	Менее 10	Нет предложений	3 588 340,00 1 808 370,00 1 779 970,00 Заявка отклонена
7	ООО «Энергомонтаж и компания «КОНТИНЕНТ»	195009, г. Санкт-Петербург, улица Комсомола, д. 51, офис № 9	00-05/441 от 19.05.2017, нарочно в 15:44	Есть	Нет	Более 10	Нет предложений	4 801 300,00 2 419 650,00 2 381 650,00 Баллы: 100 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСКО» от 24.05.2017 № 143-00-311/2017-СМР  
Составлен в онлайн-экзаменаторе и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСКО» [www.joesk.ru](http://www.joesk.ru).



1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объекту строительства и реконструкции:*

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работ по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
- подписанных обещаний Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажных работ по Договору;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подписанного обещания Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафов, скинций, вычетов/налогов Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить учет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный учет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ п/п	Службе б/п №	Наименование лота	Местонахождение или объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик/ победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с победителем разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2503	- Реконструкция кабель 6 кВ, ТП-16, г. Выборг гор п/ст-ТП-16, (инв.№ 360088);	г. Выборг	90	ООО «АРКТУР» 12 378 740,35	1 361 609,35
		- Реконструкция кабель 6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП-37-ТП 153, (инв.№ 360142);		180		4 307 226,85
		- Реконструкция кабель 6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП-16-ТП 153, (инв.№ 050000211);		180		3 170 977,45
2	2495	- Реконструкция кабель 6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37-ТП 188, (инв.№ 360173).	г. Тихвин	180	ООО «Электромонтаж 54» 4 801 300,00	2 419 650,00
		- Строительство 2КЛ -10 кВ от нов. РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на ТП-ТНМД в г. Тихвин ЛО;		240		2 381 650,00
		- Строительство 2КЛ -10 кВ от новой РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на РП-4 ООО МК в г. Тихвин ЛО.				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
А.Т. Фистолева

  
\_\_\_\_\_  
О.А. Трубачев

  
\_\_\_\_\_  
Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_  
В.А. Духин

  
\_\_\_\_\_  
Т.Ю. Пичкаяз

  
\_\_\_\_\_  
А.Г. Былан