

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 136-00-ЗП/2017-ПДР

17.05.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705090821 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСКО».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствующие: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубина, Ж.В. Аигильдина, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бигин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимов.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код по поступившим записанным конвертам с заявками на участие
05.05.2017	www.zakupki.gov.ru www.losk.ru	15.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Председатель не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.05.2017 г.
Присутствующие: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубина, Ж.В. Аигильдина, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бигин, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Пековсельхозэнерго», ООО «Дентелефонстрой-Проект».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Пековсельхозэнерго».

- 1.2.5. Отклонить следующих претендентов:
1) ООО «Дентелефонстрой-Проект» (основание: несоответствие п. 2.4. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНУСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 17.05.2017 г.

Присутствующие: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубина, Ж.В. Аигильдина, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бигин, О.З. Азимов

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 17.05.2017 № 136-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКО» www.losk.ru.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	188477, Ленинградская обл., дер. Вистиню, ул. Икорская, д. 29/5, оф. 20	00-05/393 от 05.05.2017, нарочно в 13.03	Есть	Нет	10	Баллы: 100	5 480 550
							Место: 1	
							765 700	1 418 350
							1 071 600	1 257 800
							967 100	
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/406 от 11.05.2017, нарочно в 11.05	Нет	Нет	Более 10	Баллы: 80	5 480 550
							Место: 2	
							765 700	1 418 350
							1 071 600	1 257 800
							967 100	
3	ООО «Телтефонстрой-ой-Проект»	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 15/7	00-05/414 от 15.05.2017, нарочно в 08:33	Нет	Нет	Менее 10	Заявка отклонена	
							5 480 550	
							765 700	1 418 350
							1 071 600	1 257 800
							967 100	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.05.2017 № 136-00-311/2017-П/ДР

Составлен и одобрен экземпляр и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮСЭК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Логич, предлагаемая стоимость
							(руб. с НДС)
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						1
							ООО «Невская Энергосервисная Компания»
							5 480 550
							765 700
							1 418 350
1 071 600							
1 257 800							
967 100							
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (описание выполненных работ по проекту: выполнение сметы и оформление ПУЛ 20-0-1 кВт и опыты выполнения работ по строительству сметы 20-0-4 кВт на территории района Ленинградская область, в Кировском районском округе (в соответствии с заявкой обслуживающей фирмой АО «ЛЮСЭК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)	Отсутствие претензий АО «ЛЮСЭК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, свидетельствующих на отсутствие и/или неудовлетворительное исполнение) Председателем областного комитета переработки АО «ЛЮСЭК» к Председателю за последние 3 (три) года, связанных с исполнением функций: проверка исполнения обязательств по займам договорам, заключенным с АО «ЛЮСЭК», муниципальным и государственными или государственными предприятиями, организациями, компаниями, организациями, а также осуществление за последние 3 (три) года функций: рассмотрение договоров, заключенных с АО «ЛЮСЭК», по типичным Председателем вида розничных договоров в связи с оплатой	Коллективно завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.: (подтверждается копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с прилагаемой копией актов выполненных работ)	5 769 000,00
							806 000,00
							1 493 000,00
							1 128 000,00
							1 324 000,00
1 018 000,00							

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСЭК» от 17.05.2017 № 136-00-31/2017-11/П

Составлен в одном экземпляре и подлиник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮСЭК» www.lusek.ru

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

законченного объема Строительного Договора соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

законченного объема Строительного Договора соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительного-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

подписанных объемами Строительного акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимостью работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

законченного объема Строительного Договора соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объемами Строительного акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного объемами Строительного акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых существующих по настоящему Договору платежей на величину штрафов санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	7
	- Строительство КВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-107 до объектов заявителей в г. Кириши ЛО;		240		765 700
	- Строительство КВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-107 до объектов заявителей в г. Кириши ЛО;		240	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	1 418 350
1	2204	г. Кириши	240	5 480 550	1 071 600
	- Строительство КВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-107 до объектов заявителей в г. Кириши ЛО;		240		1 257 800
	- Строительство КВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-107 до объектов заявителей в г. Кириши ЛО;		240		967 100
	- Строительство КВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-107 до объектов заявителей в г. Кириши ЛО		240		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель: _____ А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя: _____ О.А. Трубочев

Члены комиссии: _____ Ж.В. Айгильдина

_____ В.А. Дукенин

_____ Т.Ю. Прищкая

_____ А.Г. Билян

_____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.05.2017 № 136-00-ЭП/2017-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.sp.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 17.05.2017 № 136-00-ЭП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyesk.ru.