

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 125-00-ЗП/2017-ПДР

04.05.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705053414 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Ж.В. Айсальдина, Т.Ю. Пичиркай, А.Г. Биган, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.04.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	02.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель претендентов не присутствовал	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 03.05.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Айсальдина, Т.Ю. Пичиркай, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 04.05.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Айсальдина, Т.Ю. Пичиркай, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.05.2017 № 125-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ЗАО «Псковэнерго ремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/364 от 26.04.2017, нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 10	6 956 850	1 776 500 870 200 2 965 900 757 150 587 100
2	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/365 от 26.04.2017, нарочно в 11:25	Есть	Нет	Более 10	6 956 850	1 776 500 870 200 2 965 900 757 150 587 100
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	18004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/378 от 02.05.2017, нарочно в 08:30	Нет	Нет	Более 10	6 956 850	1 776 500 870 200 2 965 900 757 150 587 100

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.05.2017 № 125-00-ЗП/2017-ПДР

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оптоволоконных сетей протяженностью до 20-40 км) и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-40 км) на территории района Ленинградский области, в котором расположено населенный пункт (в соответствии с заявкой обслуживающей организацией АО «ЛОЭСК») (подтверждаемая выпиской из Единого государственного реестра недвижимости)	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме писем, уведомлений, протестов, санкций, пересмотров, иных документов, содержащих указание на неправомерность и/или неисполнение обязательств) Председателю за последние 3 (три) года, связанных с исполнением обязательств (исполнением обязательств) Председателю обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и неупомянутых или оспорованных без отвода Председателю, либо по завершению срока действия договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по завершению исполнения либо расторжения договора и связи с отказом Председателя от пользования услугами или в связи с неправомерным использованием Председателем договорных обязательств, нести.	«Псковэнергоремонт» 6 956 850	
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оптоволоконных сетей протяженностью до 20-40 км) и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-40 км) на территории района Ленинградский области, в котором расположено населенный пункт (в соответствии с заявкой обслуживающей организацией АО «ЛОЭСК») (подтверждаемая выпиской из Единого государственного реестра недвижимости)	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме писем, уведомлений, протестов, санкций, пересмотров, иных документов, содержащих указание на неправомерность и/или неисполнение обязательств) Председателю за последние 3 (три) года, связанных с исполнением обязательств (исполнением обязательств) Председателю обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и неупомянутых или оспорованных без отвода Председателю, либо по завершению срока действия договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по завершению исполнения либо расторжения договора и связи с отказом Председателя от пользования услугами или в связи с неправомерным использованием Председателем договорных обязательств, нести.	7 323 000 1 870 000 916 000 3 122 000 797 000 618 000	

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой и принятым работам по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 1; и на условиях оплаты: предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 2 – «Детализация» и на условиях оплаты: предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 1; и на условиях оплаты: предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 2 – «Детализация» и на условиях оплаты: предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3.

- заключенного объема работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема работ по Этапу 1;
- выделенного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 2; и на условиях оплаты: предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3.

- заключенного объема работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема работ по Этапу 2;
- выделенного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3; и на условиях оплаты: предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании предложенной Подрядчиком сметы работ по Этапу 3.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.05.2017 № 125-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается в папку документов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 в полном объеме (передача Заказчику в полном объеме разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядника на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядника или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подряднику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядника от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядника просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядника от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1897	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п. Вырнца Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001476)	п. Вырнца Гатчинского района ЛО	180	ЗАО «Псковэнергоремонт» 6 956 850	1 776 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Андреевская в п. Вырнца Гатчинского района ЛО (инв. №100001479)		180		870 200
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по Сиверскому шоссе, по ул. Вокзальная в п. Вырнца Гатчинского района ЛО (инв. №100001449)		180		2 965 900
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Надеждинская в п. Вырнца Гатчинского района ЛО (инв. №100001455)		180		757 150

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.05.2017 № 125-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 (Н) по ул. Дарского в п. Вырица Гатчинского района ЛО		180		587 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

_____ Ж.В. Айгильдина

_____ Т.Ю. Пчицкая

_____ А.Г. Былан

_____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.05.2017 № 125-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

100