

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 148-00-3П/2017-ПДР

26.05.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705124392 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубочева, Ж.В. Агашиядина, В.А. Дужкин, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Благин

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Код-но поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
18.05.2017	www.zakirki.gov.ru www.iossk.ru	24.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.05.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубочева, Ж.В. Агашиядина, В.А. Дужкин, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Благин

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «Пековэнергоремонт», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Петербург Электро», ООО «АРКТУР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями по лотам следующих претендентов: ЗАО «Пековэнергоремонт», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «АРКТУР».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «Петербург Электро» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а», «б», «г» п. 2 Карточка запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам 2 и 3 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.05.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубочева, Ж.В. Агашиядина, В.А. Дужкин, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Благин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 26.05.2017 № 148-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.iossk.ru.

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	
1	ЗАО «Пековэнергоремонт»	180502, Пековская обл., Пековский -р-н, д. Неёлово, ул. Юбилейная д. 3	00-05/434 от 18.05.2017, нарочно в 11:13	есть	нет	Менее 10	Нет предложений	2 578 300 Баллы: 90 Место: 1	Нет предложений	2 562 150
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/436 от 18.05.2017, нарочно в 12:59	есть	нет	10	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	2 027 300 534 850 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, дер Вистинно, ул. Ижорская, д. 29/5, оф. 20	00-05/437 от 18.05.2017, нарочно в 13:18	есть	нет	Менее 10	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	2 027 300 534 850 Баллы: 90 Место: 3
4	ООО «Пековсельхозэнерг о»	180004, г. Пеков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/440 от 19.05.2017, нарочно в 13:49	Нет по лоту 2 Есть по лоту 3	нет	10	Нет предложений	2 578 300 Баллы: 80 Место: 2	2 027 300 534 850 Баллы: 100 Место: 2	2 562 150

№	Участник	Адрес	Заявка	Оплата выполненных аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСКС»	Количество завершённых аналогичных объёмов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	ООО «Петербург Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, офис 421	00-05/451 от 23.05.2017, нарочно в 15:42	нет	нет	Менее 10	11 331 600		
							988 950		
							1 596 000	Нет	Нет
6	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/452 от 24.05.2017, нарочно в 08:33	есть	нет	10	11 331 600		
							988 950		
							1 596 000	Нет	Нет
7	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						11 331 600	2 578 300	2 562 150
							988 950		
							1 596 000		2 027 300
							889 200		534 850
							1 558 000		

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКС» от 26.05.2017 № 148-00-ЭП/2017-П/ДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСКС» www.luseck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСЖ»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)							
							1	2	3					
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (открытых аукционов, тендеров, конкурсов, иных способов, иных форм реализации) работ по проектированию сетей и оборудования ПРУ 20-0,4 кВ и опыту выполнения работ по строительству сетей энергетической инфраструктуры района (линейно-релейной системы, в том числе в контроле строительства объектов в соответствии с заданием обслуживающей организации АО «ДЮЭСЖ») (подтверждается копией проектно-технических актов выполненных работ).	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСЖ» в форме письменных претензий, предложений, сообщений, уведомлений, иных документов и т.п. подтверждающих исполнение обязательств перед АО «ДЮЭСЖ» к Протоколу по лотам 3 (прт) 2017 г. (подтверждается копией Протокола об исполнении обязательств по лотам 3 (прт) 2017 г., связанных с исполнением обязательств без участия Промоветинтом, АО «ДЮЭСЖ», заключенных с АО «ДЮЭСЖ», в отношении АО «ДЮЭСЖ», в том числе в отношении АО «ДЮЭСЖ», на основании документов, подтверждающих выполнение обязательств, которые являются частью об их исполнении, и также отсутствие за лотом 3 (прт) 2017 года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ДЮЭСЖ», по типичным Промоветинтом, расторжения договоров и связи с отказом Промоветинтом от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем обязательств по договору.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с приложением копии актов выполненных работ).	11 928 000	2 714 000	2 697 000					
							1 041 000	1 680 000	4 225 000	2 406 000	936 000	1 640 000	2 134 000	563 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений № 31705124392 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСЖ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений 31705124392 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСЖ», поданную ООО «АРКТУР» по лоту 1, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСЖ» проанализировать закупку на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСЖ» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 2 и 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лотам 2 и 3 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСЖ» от 26.05.2017 № 148-00-31Н2017-НДР
Составлен в одном экземпляре и подшиты размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСЖ» www.luzsk.pl.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить выполнение работ с победителями запроса единственным участником запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителями дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителями акти сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-технические работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителями дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-технических работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителями акти сдачи-приемки проектно-технических работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных заказа Строителями акти о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющего не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителями дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного заказа Строителями акти приема заключенного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного заказа Строителями акти сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующим передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Этапу 1 организательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 1. Состав заявки.

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение денежного объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/ единственный участник; цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с победителем разбивкой, руб. с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2573	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/14 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-90 по ул. Гранитно-Карьерная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО	Выборгский район ЛО	180	ООО «АРКТУР» 11 331 600	988 950	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-48 до границ участков заявителей в п. Медянка Выборгского района ЛО		180		1 596 000	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от установленной КТП-10/0,4 кВ до участков заявителей в п. Пихтовое Выборгского района ЛО		180		4 013 750	
2	2577	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 до проектируемого ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО	Выборгский район ЛО	210	ООО «АРКТУР» 11 331 600	2 285 700	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Петровка Выборгского района ЛО		180		889 200	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Петровка Выборгского района ЛО		240		1 558 000	
3	2579	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул. Максима Горького и далее от ул. Газа по ул. Герцена в п. Сиверский Гатчинский район ЛО	Гатчинский район ЛО	180	«Псковэнергоремонт» ЗАО 2 578 300	2 578 300	
		Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского района ЛО		200		ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 562 150	2 027 300
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-5 до границы участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО		200		ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 562 150	534 850

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:






А.Т. Фистюлева

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 26.05.2017 № 148-00-ЭП/2017-41ПР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lovsk.ru.

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

	О. А. Трубачев
	Ж. В. Айгильдина
	В. А. Дугин
	Т. Ю. Пичкай
	А. Г. Билан

