

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 150-00-ЗП/2017-СМР

г. Санкт-Петербург

26.05.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705118749 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдына, В.А. Друкст, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.05.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	24.05.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 25.05.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдына, В.А. Друкст, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 26.05.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдына, В.А. Друкст, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.05.2017 № 150-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.iossk.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Балткронэнергострой»	196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 5, пом. 38	00-05/430 от 17.05.2017г.; нарочно в 12:35	Есть	Нет	Менее 10	670 700 Баллы: 90 Место: 2
2	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/431 от 18.05.2017г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Менее 10	670 700 Баллы: 90 Место: 3
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/433 от 18.05.2017г.; нарочно в 11:00	Есть	Нет	Более 10	670 700 Баллы: 100 Место: 1
4	Победитель, Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						000 «Псковсельхоз-энерго»
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором осуществляется закупка (в соответствии с условиями аукциона АО «ЛОЭСК») предоставляемых работ (выполнения работ по обслуживанию объектов в соответствии с условиями аукциона АО «ЛОЭСК») предоставляемых работ (выполнения работ по обслуживанию объектов в соответствии с условиями аукциона АО «ЛОЭСК»);	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, провозглашённых в истребованных документах) к Председателю или лицам, подлежащим исполнению обязанностей по исполнению функций в АО «ЛОЭСК», в отношении исполнения обязательств по условиям договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», в отношении работных обязательств (выполнения работных обязательств) с участием работников АО «ЛОЭСК» и контроль исполнения обязательств (в соответствии с условиями аукциона АО «ЛОЭСК») предоставляемых работ (выполнения работ по обслуживанию объектов в соответствии с условиями аукциона АО «ЛОЭСК»);	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается предоставлением завершённой справки о наличии выполнения аналогичных работ с приложением копии актов выполненных работ)	670 700 706 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.05.2017 № 150-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lgesk.ru.

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств по настоящему Договору.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, е.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	2576	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/д по ул. Чапаева в п. Вырица Гатчинского района ЛО.	п. Вырица Гатчинского района	180	ООО «Псковсельхозэнерго» 670 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.05.2017 № 150-00-ЭП/2017-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

Заместитель председателя:

О.А. Грубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.05.2017 № 150-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.