

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 122-00-3П/2017-ГДПР

02.05.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705040564 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айвазидина, Т.Ю. Пичкина, В.А. Духанин, А.Г. Бабан, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
21.04.2017	<a href="http://www.zakirki.dod.ru">www.zakirki.dod.ru</a> <a href="http://www.losk.sp">www.losk.sp</a>	27.04.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, к/б. 309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.04.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айвазидина, Т.Ю. Пичкина, В.А. Духанин, А.Г. Бабан, О.З. Азимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ООО «Гери Инжиниринг», ООО «Пековсельхозэнерго».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРГО-СП» ООО «Гери Инжиниринг», ООО «Пековсельхозэнерго».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 02.05.2017 г.

*Присутствовали: Ж.В. Айвазидина, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бабан, О.З. Азимова*

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.05.2017 № 122-00-3П/2017-ГДПР

Составлен в одном экземпляре и подлижиг размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakirki.dod.ru](http://www.zakirki.dod.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losk.sp](http://www.losk.sp).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 80	00-05/348 от 21.04.2017, нарочно в 11:01	есть	нет	Более 10	4 418 450,00	855 000
								855 000
								1 658 700
							1 049 750	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Гери Инжиниринг»	197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/354 от 24.04.2017, нарочно в 10:26	нет	нет	Более 10	4 418 450,00	855 000
								855 000
								1 658 700
							1 049 750	Баллы: 80 Место: 3
3	ООО «Пековсельхозэнерго»	180004, г. Пеков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/361 от 25.04.2017, нарочно в 13:10	есть	нет	Более 10	4 418 450,00	855 000
								855 000
								1 658 700
							1 049 750	Баллы: 100 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКС» от 02.05.2017 № 122-00-ЭП/2017-11/ДР

Составить в одном экземпляре и подшить размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮСКС» [www.lyusk.ru](http://www.lyusk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемые стоимостью (руб. с НДС)
							1
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС:						000 «АРГО-СП»
							4 418 450,00
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ силами выделенных районов по проектированию сетей и оформлению ПРУ 20-0-4 кв и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0-4 кв) на территории района Дзержинской области, в котором реализовывался объект (в соответствии с заявкой о предоставлении фиделитов АО «ЛОЭСК») (предоставляется предостережение копии актов выполненных работ)	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, арбитражных, судебных, договоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или неисполнение обязательств Предметом обязательства (перво АО «ЛОЭСК») с Претендентом за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнением) обязательств по заявке договора, заключенному с АО «ЛОЭСК», предметом и условиями поставки или оказания и/или выполнения работ без оказания соответствующих документов, подтверждающих выполнение работы от их исполнителя, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по предмету Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем обязательств по договору обязательства.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (предоставляется справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предостережением копии актов выполненных работ)	4 651 000
							900 000
							900 000
							1 746 000
							1 105 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.05.2017 № 122-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик отчитывается Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик отчитывает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
подписанного в соответствии с п. 6.4, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик отчитывает Подрядчику выполненные и принятые строительные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещаний Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составленном не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;  
подписанного обещания Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-1);  
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;  
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещаниями Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

1 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКО» от 02.05.2017 № 122-00-31П/2017-11ПР

Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСКО» [www.lusck.ru](http://www.lusck.ru)

Таблица 2-«Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2139	Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП-382 до ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 в п. Кикерино Вологовского района ЛО;	Вологовский район ЛО	240	ООО «АРГО-Сп» 4 418 450,00	855 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 по ул. Заводская в п. Кикерино Вологовского района ЛО;				855 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-338 по ул. Красногвардейская в г. Вологово ЛО.				1 658 700
						1 049 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
Ж.В. Айрильдина

\_\_\_\_\_  
Т.Ю. Пичкава

\_\_\_\_\_  
А.Г. Билан

\_\_\_\_\_  
О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКС» от 02.05.2017 № 122-00-31/2017-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮСКС» [www.lusksk.ru](http://www.lusksk.ru)

