

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 129-00-ЗП/2017-ПДР

10.05.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705057362 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азизову.

Присутствовали: Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Биган, О.З. Азизова

Дата публикации извещения	Место публикации <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.04.2017		04.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная инб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 05.05.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Биган, О.З. Азизова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «Электрошипт-Монтаж», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ЗАО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями по лотам следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «Электрошипт-Монтаж», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ЗАО «Псковсельхозэнерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.05.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Биган, О.З. Азизова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Вскрытие, оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	
1	ООО «ЭлектроМонтаж 54»	193334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/366 от 26.04.2017г. ; нарочно в 15:34	Нет по лоту №3	Нет	Более 10	547 200 Баллы: 100 Место: 1	1 085 850 Баллы: 100 Место: 1	778 050 Баллы: 80 Место: 1	
2	ООО «ЭлектроШит-Монтаж»	198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.10	00-05/372 от 27.04.2017г. ; нарочно в 14:19	Нет по лоту №3	Нет	Более 10	547 200 Баллы: 100 Место: 2	1 085 850 Баллы: 100 Место: 2	778 050 Баллы: 80 Место: 2	
3	ООО «ЭнергоСтрой Инвест»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, 3, оф.1	00-05/373 от 27.04.2017г. ; нарочно в 14:35	Есть	Нет	Более 10	Предложен ий не имеет	1 085 850 Баллы: 100 Место: 3	Предложен ий не имеет	
4	ЗАО «Псковсельхоз энерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/384 от 03.05.2017г. ; нарочно в 11:28	Нет	Нет	Более 10	Предложен ий не имеет	Предложен ий не имеет	778 050 Баллы: 80 Место: 3	
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «ЭлектроМонтаж 54»	000 «ЭлектроМонтаж 54»	000 «ЭлектроМонтаж 54»	778 050

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению НРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, расположенная объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») подтверждается представлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и удовлетворенных или оставленных без ответа Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается представлением копии актов выполненных аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	576 000	1 143 000	819 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лотам участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений по лотам согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.05.2017 № 129-00-31П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещали Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещали Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещали Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещали Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещали Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Отста по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих к оплате платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	2333	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9к до КК здания заявителя в п. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский р-н	150	ООО «Электромонтаж 54» 547 200
2	2333	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до КД-0,4 кВ на участке заявителя в мас. Мурзино Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский р-н	150	ООО «Электромонтаж 54» 1 085 850

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 10.05.2017 № 129-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСК» [www.joesc.ru](http://www.joesc.ru).

№	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
3	2205	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-261 до проектируемого КР-0,4 кВ в г. Гатчина ЛО	г. Гатчина	120	ООО «Электромонтаж 54» 778 050

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

\_\_\_\_\_ А.Г. Билан

\_\_\_\_\_ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

*[Handwritten signature]*