

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 131-00-ЗП/2017-СМР

10.05.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705061686 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
27.04.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	05.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.05.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичирка, В.А. Духени, А.Г. Билаи, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения заявок на участие в запросе предложений представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО "СвязьЭнергоСтрой".
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль».
- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО "СвязьЭнергоСтрой" (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «а), «б» Карточки запроса предложений и п.п. 2.3.2 п. 2 Документации о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							I	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.05.2017 № 131-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлиinkt размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района АО, в котором располагается объект	Отечественные претензии с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офисы 136-158	00-05/368 от 27.04.2017г. ; нарочно в 13:00	Есть	Нет	Более 10	90 403 672	Едиственный участник
2	ООО "СвязьЭнергоСтрой"	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Киплович, д.9	00-05/380 от 02.05.2017г. ; нарочно в 09:41	Есть	Нет	Менее 10	90 403 672	Заявка отклонена
3	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						000	«Энергоконтроль»
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») <i>(подтверждается представлением копий актов выполненных работ).</i>	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и неудовлетворенных или оставленных без ответа Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением договора или в связи с неисполнением обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. <i>(подтверждается представлением копий актов выполненных работ с приложениями к ним).</i>	95 161 760	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

1.2.5. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.05.2017 № 131-00-31/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подписан раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.2.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Место нахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кд.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1989	- Реконструкция здания ГПП-2 с пристройкой в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (оборудование)	п. им. Морозова	120 по этапу 1 90 по этапу 2	ООО «Энергоконтроль» 90 403 672

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:


_____ А.Т. Фристолева

Заместитель председателя:

_____ О.А. Трубачев

Члены комиссии:

_____ Ж.В. Айгильдина

_____ Т.Ю. Пчицкая

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: