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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

ВЛИ 0,38 кВ 

1 ВЛИ 0,38 кВ, всего   м 916  

      в том числе   одноцепная м 719  

                            двухцепная м 197  

2 Монтаж провода (без подводок) СИП-2 3х70+1х95+1х25 м 823  

3 Монтаж провода (без подводок) СИП-2 3х70+1х95 м 197  

4 Монтаж провода (без подводок) СИП-4 2х16 м 77  

5 Устройство ответвлений (подводок) к вводу проводом СИП-4 2х16 шт./м 48/960  

6 Устройство ответвлений (подводок) к вводу проводом СИП-4 4х16 шт./м 2/40  

7 Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП (1ф/3ф) шт. 6/3  

8 Прокладка по стене здания провода СИП-4 2х16 м 14  

9 Установка железобетонных опор, всего  шт. 34  

 в т.ч.                         промежуточной   П11 шт. 18  

 угловой анкерной УА11 шт. 1  

 концевой  А11 шт. 3  

 анкерной   А11 шт. 6  

 анкерной  ответвительной  АО11 шт. 2  

 анкерной А12 шт. 2  

 промежуточной П12 шт. 2  

10 Замена металлоконструкций на опорах с сущ. стойкой, всего шт. 24  

 в том числе на                промежуточных   П11 шт. 9  

 концевых   А11 шт. 3  

 анкерных   А11 шт. 1  

 анкерных  ответвительных АО11   шт. 1  

 угловых  анкерных УА11 шт. 1  

 анкерных   А12 шт. 2  

 концевых   А12 с 2-мя КМ шт. 1  

 промежуточных  П12 шт. 5  

 анкерной  ответвительной  АО12 шт. 1  

11 Устройство дополнительного крепления СИП-2, всего шт. 6  

 концевого шт. 3  

 2-х цепного концевого шт. 2  

 углового-анкерного шт. 1  

12 Укрепление существующей ж.-б. опоры подкосом шт. 6  

13 Развозка стоек  по трассе  шт. 55  
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

14 
Установка траверсы для крепления сущ. неизолированного провода 

у.о. на проект. опоре ВЛИ 0,38 кВ 
шт. 1 оп. 11 

15 
Установка мачтового рубильника SZ51 с предохранителями  ППН-

33 на опоре 
шт. 3  

16 

Устройство защитного заземления с Rзаз<30 Ом, p=100 Ом х м 

по тип. пр. 3.407-150, ЭС01, тип 6 (забивка вертикального электрода  

L=5 м  ∅16 мм +1 м на соединение с заземл. спуском) 

шт. 33  

17 Устройство видимых спусков,    ст.канат  9.1 L=7м м./шт 245/35 (+для КМ) 

18 Устройство пересечений, всего  шт. 19  

 в т.ч.                                          с улицей шт.
 

15  

 с  газопроводом шт. 3  

 с  линией связи шт. 1  

19 Шурфовка шт./м
3
 34/4,25  

20 
Установка автоматического выключателя ВА57-35  
 с Iрасц.=125 А 

шт. 1 в сущ. КТП 

21 
Установка автоматического выключателя ВА57-35  
 с Iрасц.=160 А 

шт. 1 в сущ. КТП 

22 Установка ОПН на опоре  с кабельными муфтами шт. 8 оп. 1* 

23 Подрезка крон деревьев м
3
 25  

24 Вывоз порубочных остатков м
3
 25  

КЛ 0,38 кВ 

1 
Разработка траншеи вручную для прокладки 1 кабеля  в грунте   

2 категории (шириной 0,3 м, глубиной 0,9 м) 
м/м

3
 4/1,44  

2 Устройство песчаной постели м/м
3
 4/0,48  

3 Обратная засыпка траншеи грунтом 1 категории м/м
3
 4/0,96  

4 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой м/м
3
 4/0,96  

5 Прокладка кабеля АВБШв 4х70, всего м 16  

     в том числе в сущ. ТП м 3  

                          в траншее (с учетом 4% на змейку) м 5  

                          по опоре/в том числе с защитой уголком м 8/5  

6 
Монтаж концевой термоусаживемой муфты наружной установки на 

опоре для 4-х жильного кабеля 
шт. 2 оп.1* 

7 Установка бирок на кабеле шт. 4  
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Демонтажные работы 

1 Демонтаж существующей  ВЛ 0,38 кВ , всего: м/кг 950/395  

 в т.ч. проводом                      5х А50 м/кг 215/145,2  

                                                 4х А50 м/кг 190/102,6  

                                                 2х А50 м/кг 545/147,2  

2 Демонтаж ответвлений к вводу  (1ф/3ф) шт. 48/2  

3 Демонтаж промежуточной  железобетонной  опоры, всего шт. 1  

4 Демонтаж деревянных  промежуточных/сложных  опор,  всего шт. 35/4  

5 Погрузка и выгрузка отходов железобетона  т 0,9 1х 0,9 

6 Погрузка и выгрузка демонтируемых  деревянных опор т 8,75 35х0,25 

7 Транспортировка опор на склад  (20 км) т 9,65  

8 Погрузка и выгрузка отходов цветных металлов (провода) т 0,395  

9 Транспортировка отходов цветных металлов  на склад    (20 км) т 0,395  

10 Демонтаж автоматического выключателя в ТП шт. 1  

 


