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1 Пояснительная записка  

1.1 Общая часть 

Проектная документация выполнена на основании следующих документов: 

-договора №00-1309/2013 ПДР  от 27.12.2013 г. с ОАО "ЛОЭСК"; 

-задания на проектирование ОАО "ЛОЭСК"; 

-технических условий на присоединения; 

-действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей и подстанций. 

В состав проектной документации входит ВЛИ 0,38 кВ протяженностью 916 м. 

Потребители по надежности электроснабжения относятся к III категории. 

 

1.2 Расчётные климатические условия 

Климатические условия в районе проектируемых линий электропередач приняты 

согласно "Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок 

Ленинградской области" следующими: 

- толщина стенки гололеда 10 мм (I район); 

- нормативное ветровое давление 500 Па, скорость ветра 29 м/с (II район); 

- максимальная температура воздуха плюс 36ºС; 

- минимальная температура воздуха минус 41ºС; 

- среднегодовая температура воздуха плюс 3,6ºС; 

- среднегодовая продолжительность гроз 39 часов. 

 

2 Проект полосы отвода 

Трасса проектируемой ЛЭП 0,38 кВ нанесена на картматериалы п. Мга  M1:500 и 

представлена на черт. 024-14СЭГ-ЭС л.2 

Трасса проходит по землям МО "Мгинское городское поселение". 

План трассы согласован со всеми заинтересованными организациями. 

Грунт по трассе представлен суглинком с удельным сопротивлением грунта 

ρ=100 Ом·м. 
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3 Технологические и конструктивные решения. Искусственные 

сооружения 

3.1 ЛЭП  0,38 кВ  

В проекте предусмотрена реконструкция  ВЛ 0,38 кВ  от ТП-16  для дальнейшего 

подключения абонента  Шабарова В.А. 

  В проекте предусматривается подвеска на железобетонных опорах самонесущего 

изолированного провода марки СИП-2 3х70+1х95+1х25; СИП-2 3х70+1х95 на 

ответвлениях к вводам – СИП-4 2х16. 

Cечение провода выбрано в соответствии с СО 153-34.20.185-94, ПУЭ ред. 2009 

по допустимому току нагрузки, проверено на термическую стойкость  токам короткого 

замыкания и по допустимому отклонению напряжения. 

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии Инструкцией по 

проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94) и СП31-110-2003. 

Опоры ВЛИ 0,38 кВ предусмотрены на железобетонных стойках по проекту 

Арх.№ ЛЭП 98.08 ОАО "РОСЭП", Арх.№ ЛЭП 98.10 ОАО "РОСЭП". 

Крепление провода СИП-2 на опорах выполняется с использованием финской 

арматуры фирмы "ENSTO". 

Для защиты ВЛИ от грозовых перенапряжений и людей от поражения 

электрическим током предусмотрено выполнение заземляющих устройств с Rзаз.=30 Ом. 

Заземление опор выполнено с применением вертикальных электродов из круглой стали 

диаметром 16 мм в соответствии с п.1.7.111 ПУЭ и с использованием проекта 3.407-150. 

Расстановка опор по трассе представлена на черт. 024-14СЭГ-ЭС л.2 

Стальные элементы и детали опор должны быть защищены от коррозии (ПУЭ 

ред. 2009 п.2.5.25). 

Объем строительных и монтажных работ представлен на чертеже 024-14СЭГ-

ЭС.ВР. 

На проектируемых линиях на опорах предусмотрена установка мачтовых 

рубильников SZ51. Места установки мачтовых рубильников см. черт. 024-14СЭГ-ЭС л.2. 

Выход проектируемой ЛЭП 0,38 кВ линии 1 из существующей ТП-16 выполнен 

кабелем марки АВБШв-1 4х95.  Выход проектируемой ЛЭП 0,38 кВ линии 6 выполнен 

существующим кабелем. 

Сечение кабеля выбрано и проверено по допустимому длительному току и на 

термическую стойкость к токам короткого замыкания. 

Кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м от планируемой поверхности. 

По опоре кабель крепится дистанционным бандажом SO79.1. На высоте до 2,3 м от 

поверхности кабель по опоре защищается стальным уголком 90х90х6, закрепленным к 

опоре с помощью бандажных лент СОТ37 и скреп СОТ36. 

Прокладка кабеля в земляной траншее выполняется по типовому проекту шифр 

А5-92  ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект". 

Кабельный журнал представлен на чертеже 024-14СЭГ-ЭС л.2. 

Объем строительных и монтажных работ представлен на чертеже 024-14СЭГ-

ЭС.ВР1. 
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3.2 Реконструкция уличного освещения 

Проектом предусмотрен пятижильный провод марки СИП-2 3х70+1х95+25 с 

фонарной жилой (сечением 25 мм
2
).  

В проекте предусмотрена установка существующих и новых светильников на 

проектируемые опоры.  Светильники уличного освещения л.1 и л.6 от ТП-16 запитаны от 

линии у.о. существующего шкафа уличного освещения,  установленного на КТП.  

 Объем строительных и монтажных работ представлен на чертеже 024-14СЭГ-

ЭС.ВР2. Спецификация представлена на чертеже 024-14СЭГ-ЭС.С2. 

 

3.3 Организация эксплуатации электроустановок 

После окончания строительства ЛЭП 0,38 кВ принимаются приемочной 

комиссией в порядке, установленном СНиП 3.01.04.87 "Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные положения" и Правилами приемки в 

эксплуатацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими 

изолированными проводами (СО34.20.408-97). 

После ввода в эксплуатацию ЛЭП 0,38 кВ будет находиться на балансе и 

эксплуатироваться филиалом ОАО "ЛОЭСК" "Кировские городские электрические сети". 

Объем эксплуатационного обслуживания проектируемых сооружений составляет 

1,62 условных единиц. 

Балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность определяется 

Актом между потребителем и электроснабжающей организацией. Для вновь 

подключаемых абонентов граница раздела балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности устанавливается в точке присоединения мощности – 

на ближайшей опоре к земельному участку заявителей. 

Эксплуатация проектируемых сооружений должна осуществляться в соответствии 

с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации" (СО153-34.20.501-2003), требованиями безопасности в соответствии с 

"Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок" ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150.00) с изменениями и 

дополнениями от 1 июля 2003г., Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), а также 

инструкциями заводов-изготовителей электрооборудования. 

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон", утвержденными постановлением Правительства 

РФ №160 от 24 февраля 2009 г., вдоль ВЛИ 0,38 кВ - по 2 м в обе стороны от крайних 

проводов при неотклоненном их положении. 

В соответствии с техническим заданием специальных мероприятий по 

гражданской обороне не предусматривается. 

 

3.4 Учет электрической энергии 

Учет потребляемой активной и реактивной электроэнергии в ТП-16 

осуществляется существующим счетчиком. Учет потребляемой электроэнергии уличного 

освещения осуществляется существующим счетчиком, установленным в отдельном щите 

у.о. 
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4 Здания, строения, сооружения 

Строительство объектов капитального строительства в данном проекте не 

предусматривается. 

 

5 Проект организации строительства 

Организация строительства должна обеспечиваться соблюдением требований СП 

48.13330.2011 "Организация строительства" и СHиП 3.05.06-85 "Электротехнические 

устройства". 

Приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежит 

монтаж заземлителей, прокладка кабеля. 

Строительно-монтажные работы по строительству ЛЭП 0,38 кВ 

предусматривается выполнять организацией, оснащенной необходимыми строительными 

машинами, механизмами и транспортными средствами, и имеющей лицензию на 

выполнение указанных работ. 

Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций, провода и 

оборудования осуществляется автотранспортом из г. Санкт-Петербург на расстояние 

60 км. 

При монтаже необходимо пользоваться соответствующими монтажными 

принадлежностями и инструментами. 

До начала строительства должны быть выполнены мероприятия и работы по 

подготовке строительного производства, включая проведение общей организационно-

технической подготовки, и получения разрешения на производство строительно-

монтажных работ.  

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-

монтажных работ, необходимо руководствоваться соответствующими технологическими 

картами ТК-1-1-0.4 - ТК-1-3-0.4, ТК-1-4-0.4-с, ТК-К-1-1 – ТК-К-5-1. 

Продолжительность строительства определена в соответствии с нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений, СHиП 1.04.03-85* и составляет 1 мес. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

территории к строительству. 

Строительно-монтажные работы, предусматриваемые к выполнению: 

–вызов представителей заинтересованных организаций на место и уточнение мест 

пересечений с подземными и надземными и естественными препятствиями; 

–уточнение на месте схемы развозки по трассе местных строительных 

материалов. 

–расчистка трассы для подготовки рытья траншеи; 

–рытье траншеи; 

–раскатка и прокладка кабеля в траншее; 

–испытание кабельной линии повышенным напряжением и составление акта на 

скрытые работы производится в присутствии заказчика и эксплуатирующей организации; 

–окончательная засыпка траншеи грунтом с уплотнением трамбовками. 

При производстве работ соблюдать требования СHиП 12-03-2001 "Безопасность 

труда в строительстве", Часть 1.Общие требования и "Правил безопасности при 

строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО 
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34.03.285-2002, обращая особое внимание на организацию безопасной работы в охранных 

зонах действующих ЛЭП. 

 

6 Проект организации работ по сносу (демонтажу)  

В объекте предусмотрен демонтаж существующей ВЛ 0,38кВ. 

Объемы работ по демонтажу учтены в ведомости объемов работ 024-14СЭГ-

ЭС.ВР. 

Транспортировка демонтируемого оборудования и стоек опор с территории 

строительства предусматривается на базу филиала ОАО "ЛОЭСК" "Кировские городские 

электрические сети" на расстояние 20 км. 

Строительство временных рабочих поселков, складов ГСМ, стоянок 

автотранспорта и монтажных площадок не требуется. 

7 Мероприятия по охране окружающей среды 

Строительство осуществляется специализированной организацией, с учетом 

требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта. 

Мероприятия по сохранению окружающей среды должны проводиться в 

соответствии с: 

- СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства; 

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования 

строительных дорожных машин; 

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

земледелию; 

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий; 

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения; 

- СНиП 3.02.01-87 раздел 9 "Охрана природы". 

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже 

мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет к 

опасным воздействиям на нее. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе 

технологии: 

-проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам; 

-технология выполнения строительно-монтажных работ не требует 

одновременной работы очень большого количества строительных механизмов и 

транспортных  средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не 

требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных 

примесей в воздухе в районе строительства;  

-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить    

техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым 

нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных 

газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить 

кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника; 

-заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на 

ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности 
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против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при 

работе с горюче-смазочным материалом. 

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение 

природы. Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будут в 

пределах допусков действующих норм. 

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не 

предусматривается. 

При строительстве линейными ИТР, непосредственно руководящими 

строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и 

монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил 

противопожарной безопасности.  

После завершения строительства вся территория, отведенная во временное 

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования – т.е. выполнена рекультивация. 

Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку. 

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с 

требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца после сдачи объекта 

в эксплуатацию. Эти работы должны быть отображены в Проекте производства работ 

(ППР). 

При разработке проекта на строительство учтены требования законодательства об 

охране природы, "Основ земельного законодательства РФ" и постановлений 

Правительства.  

Защита населения от воздействия электрического поля ЛЭП 0,38 кВ, 

удовлетворяющая требованиям ПУЭ и Правилам охраны высоковольтных электрических 

сетей, не требуется. 

Проектируемые электрические сети 0,38 кВ не являются источником загрязнения. 

 

8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 16-01-2001, 

требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.  

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

-использование технически совершенного оборудования; 

-размещение оборудования, обеспечивающего его безопасное обслуживание; 

-выполнение заземляющих элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ 

величиной сопротивления; 

-выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 

следует производить в строгом соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001, РД153-

34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями с 1 июля 2003г". 

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния 

от находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих 

механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. 

Количество, продолжительности и время таких отключений должны быть указаны в 
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проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и 

должна обеспечиваться в соответствии с "Правилами пожарной безопасности для 

энергетических предприятий" СО 34.03.301-00.  

Для соблюдения пожарной безопасности на территории строительства сгораемые 

строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов со 

зданиями и сооружениями согласно требованиям главы СНиП II-89-80*. 
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        Приложение 3 

 
 

Проверка обеспечения нормированного времени отключения питания 

 

Таблица 1 

 

1. Номер  линии  ТП-18 л.1 

2. Наименование защитного аппарата ВА57-35 

3. Расчетный ток линии, Iр, А 115,65 

4. Номинальный ток Iрасц., А 160 

5. Ток однофазного короткого замыкания Iк
(1)

, 

А 
625 

6. Время срабатывания аппарата защиты, с >5 

 
 

Для обеспечения времени сгорания плавкой вставки рубильника-предохранителя 

на отходящей линии  № 1 установить мачтовые рубильники  (см. табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Номер  линии л.1 л.1 л.1 

2. Наименование защитного аппарата: 

    рубильник-предохранитель 
ВА57-35 ВА57-35 ВА57-35 

3. Расчетный ток линии, Iр, А 115,65 115,65 115,65 

4. Номинальный ток Iпв, А 160 160 160 
5. Ток однофазного короткого замыкания 

Iк
(1)

 
1021 1235 1141 

6. Время сгорания плавкой вставки 

предохранителя,  С 
<5 <5 <5 

7. Наименование защитного аппарата ППН-33 

(SZ51) 

ППН-33 

(SZ51) 

ППН-33 

(SZ51) 

8. Место установки мачтового рубильника опора №37 опора №55* опора №13 

9. Номинальный ток Iпв, А 40 63 63 

10. Ток однофазного короткого замыкания 

Iк
(1)

, А 
626 822 625 

11. Время сгорания плавкой вставки 

предохранителя,  С 
<5 <5 <5 
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Время-токовые характеристики плавких предохранителей типа ППН-33  
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