

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 138-00-ЭП/2017-СМР

17.05.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705092009 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Ахметдинов, В.А. Дускин, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Витин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
05.05.2017	www.zakupki.gov.ru www/loesk.zp	15.05.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, квб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 16.05.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Ахметдинов, В.А. Дускин, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Витин, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ОНИКС», ООО «Юннион Электрикс».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ОНИКС», ООО «Юннион Электрикс».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДУШНИКВЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 17.05.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Ахметдинов, В.А. Дускин, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Витин, О.З. Азимов

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.05.2017 №138-00-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект.	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Мет. предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)	
							Место: 1	Место: 2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фромина, д. 6, литер Б	00-05/395 от 05.05.2017, нарочно в 13:18	Есть	Нет	Более 10	Баллы: 100 Место: 1	9 476 250
2	ООО «ОНИКС»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4	00-05/396 от 05.05.2017, нарочно в 13:19	Есть	Нет	Более 10	Баллы: 100 Место: 2	9 476 250
3	ООО «Юнион Электрик»	192019, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.45, литера «БС»	00-05/412 от 12.05.2017, нарочно в 15:54	Нет	Нет	Менее 10	Баллы: 70 Место: 3	9 476 250
4	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС).							9 476 250
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)							9 975 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3-й» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.05.2017 №138-00-311/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.spb.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 4).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту Реконструкция:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещан Строителем акта сдачи-применки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных обещан Строителем акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющему не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещан Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещан Строителем акта приема заключенного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, поднаержденного подписанными обещан Строителем актами сдачи-применки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить расчет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные задолженности Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1916	- Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП-11 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО.	п. им. Морозова Всеволожского района	240	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 9 476 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А. Т. Фистолова

 _____ О. А. Трубачев

 _____ Ж. В. Айгильдина

 _____ В. А. Духин

 _____ Т. Ю. Пичкай

 _____ А. Г. Билан

 _____ О. С. Азимова