

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 173-00-ЭП/2017-ПДР

20.06.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705207737 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электроосветных объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ:

Специалиста гендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко

Присутствовали: А.Т. Фисинюлева, Ж.В. Аигвадина, В.А. Духтин, А.Г. Блатин, Т.Ю. Пичирков, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представленных претендентах	Кол-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
09.06.2017	www.zakirki.gov.spb www.lseck.spb	16.06.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинюлева, Ж.В. Аигвадина, В.А. Духтин, А.Г. Блатин, Т.Ю. Пичирков, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предложены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «МегалТЭК», ООО «СЭЭСМ», ООО «Энергия», ООО «ЭК «КОНТИНЕНТ», АО «Псковэнергоремонт».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «МегалТЭК», ООО «СЭЭСМ», ООО «Энергия», ООО «ЭК «КОНТИНЕНТ», АО «Псковэнергоремонт».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.06.2017.

Присутствовали: А.Т. Фисинюлева, Ж.В. Аигвадина, В.А. Духтин, А.Г. Блатин, Т.Ю. Пичирков, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 20.06.2017 № 173-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлижек размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.gov.spb и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lseck.spb.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «МегалТЭК»	196084, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, 153 А, оф. 529	00-05/506 от 09.06.2017г.; налично в 10:39	Есть	Нет	Более 10	1 567 500 Баллы: 100 Место: 1	2 600 000 Баллы: 98
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/508 от 09.06.2017г.; налично в 11:19	Есть	Нет	Более 10	1 567 500 Баллы: 100 Место: 2	2 470 000 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Энергия»	188349, ЛО, Гатчинский р-он, Массив Волпша, ул. Промзона №1, д. 1	00-05/509 от 09.06.2017г.; налично в 11:44	Есть	Нет	Более 10	1 567 500 Баллы: 100 Место: 3	2 470 000 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «ЭК «КОНТИНЕНТ»	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.51, офис 9	00-05/513 от 09.06.2017г.; налично в 15:32	Есть	Есть	Более 10	1 567 500 Баллы: 80	2 470 000 Баллы: 80
5	АО «Псковэнерго-монтаж»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/514 от 13.06.2017г.; налично в 08:30	Есть	Нет	Более 10	1 567 500 Баллы: 100	2 470 000 Баллы: 100 Место: 3
6	Победитель: цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						ООО «МегалТЭК» 1 567 500	ООО «СЗЭСМ» 2 470 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.06.2017 № 173-00-ЗН/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
7	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Настоящее объявление является аналогичных работ (оформление работ по проектированию сетей и информатизации ПРУ 20-й, 4 кв и оформлению работ по строительству сетей 20-й, 4 кв) на территории района Ленинградский области, в котором расположена объект (в соответствии с зонной декларацией филиалов АО «ЛОЭСК») (гидроэнергетическое предприятие (континентальный район))	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, подписанных специалистом и заверенных, иных документов) к Претенденту о несоответствии или ненадлежащем исполнении обязательств по условиям договора, предоставления кадровых обязанностей (полномочий) специалистом/работниками и кандидатуры персонала и не удовлетворены Претендентом, либо осуществлены на факт оказания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Контрактная завершенных аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (гидроэнергетическое предприятие заводской территории или иной объект аналогичных объектов с проектной стоимостью аналогичных работ)	1	2
				РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.				
				РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.				
				РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.				
				РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.				

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам Реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

Законченного объема Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

законченного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных объемах Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.06.2017 № 173-00-31/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lvesk.ru.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпатам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпату 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3046	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-718 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 100000269).	п. Назия Кировского района	150	ООО «МеталТЭК» 1 567 500
2	3046	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (на участке от ППВ-3169 до КТП-3819) в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 100000267).	п. Назия Кировского района	150	ООО «СЭЭСМ» 2 470 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичкава

В.А. Дуксин

А.Г. Билян

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.06.2017 № 173-00-31П/2017-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.