

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 169-00-ЭП/2017-ПДР

16.06.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705202668 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электрических объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Акимова, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
08.06.2017	www.zakupki.gov.ru www.losk.ru	14.06.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Председателя не присутствовал	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 15.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Акимова, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены следующие заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «Пековсельхозэнерго», ООО «СвязьСтройПроект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Пековсельхозэнерго», ООО «СвязьСтройПроект».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
1) ООО «Электромонтаж 54» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп 5 п. 10 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Акимова, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссия запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.06.2017 № 169-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлиник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/502 от 08.06.2017, нарочно в 12:45	Нет	Нет	Более 10	704 900 (Заявка отклонена)	Нет предложений
2	ООО «Пековсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/511 от 09.06.2017, нарочно в 12:00	Есть	Нет	Более 10	704 900 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
3	ООО «СвязьСтройПроект»	196105, г. Санкт-Петербург, Сызранская ул., д. 23, литера А	00-05/522 от 14.06.2017, нарочно в 08:30	Нет	Нет	Менее 10	704 900 Баллы: 70 Место: 2	Нет предложений
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «Пековсельхозэнерго» 704 900	Заявки отсутствуют

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 16.06.2017 № 169-00-ЭП/2017-П/ДР
Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (полный аналогичный район по проекту) по проекту № ПР/120-0-4 кв и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0-4 кв на территории района Ленинградский области, в котором реализован объект (в соответствии с заявкой ООО «ЮЭСК») филиал АО «ЛОЭСК») (индивидуально подготовлены проекты, согласованы акты выполненных работ).	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» в форме письменных уведомлений, претензий, претензий, уведомлений, иных документов, содержащих указание на неисполнение или неисполнение обязательств перед АО «ЛОЭСК» к Претензий за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (включением исполнения) обязательств по условиям договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», в отношении без имени Претензий, либо по договорам, которые позволяют сделать вывод о том, что обязательства по условиям договоров, которые позволяют сделать вывод об их исполнении, в течение указанного периода времени (в том числе в форме расписаний (в том числе в отношении поручений договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по исполнению Претензий, либо расписаний договоров в связи с окончанием Претензий от исполнения договоров или в связи с прекращением исполнения).	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	742 000,00	1 225 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

1.3.6. Открытый запрос предложений № 31705202668 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений по лоту 1 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.06.2017 № 169-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещаний Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренная № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещаниями Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осужденных по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»


№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3002	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-178 до КР на стене д.11 в г. Гатчина ЛЮ (инв.№ ВП-000148).	Г. Гатчина	180	ООО «Пековсельхозэнерго» 704 900
2	3043	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2а (ТП-43) до участка заявителя в г. Пикалево.	Г. Пикалево	210	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистолова

 _____ Ж.В. Айгильдина
 _____ В.А. Дуксин

 _____ Т.Ю. Пичкава

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

