

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 152-00-ЗП/2017-ПДР

01.06.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705135047 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Ангильдина, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичирская, А.Г. Билин

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
22.05.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	30.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие, оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 31.05.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Ангильдина, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичирская, А.Г. Билин

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «АРКТУР», ООО «Элмонт», ЗАО «ЛАНА-Строй».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Элмонт», ЗАО «ЛАНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ:ИЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Ангильдина, В.А. Дуксин, Т.Ю. Пичирская, А.Г. Билин

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.06.2017 № 152-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

Таблица 1 – «Вскрытие,
оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ОНИКС»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4	00-05/442 от 22.05.2017, нарочно в 10:28	Есть	Нет	10	Нет предложений	1 106 750 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/444 от 23.05.2017, нарочно в 08:30	Есть	Нет	Менее 10	Нет предложений	1 106 750 Баллы: 90 Место: 3
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/449 от 23.05.2017, нарочно в 13:00	Есть	Нет	Более 10	Нет предложений	1 106 750 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «АРКТУР»	188800, г. Выборг, Ленинградская область, г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/453 от 24.05.2017, нарочно в 08:36	Есть	Нет	10	1 973 150 1 666 300 306 850 (Едиственный участник)	Нет предложений
5	ООО «Элмонт»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д. 2	00-05/456 от 25.05.2017, нарочно курьером в 12:05	Есть	Нет	Менее 10	Нет предложений	1 106 750 Баллы: 90
6	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/458 от 25.05.2017, нарочно в 17:03	Нет	Нет	Менее 10	Нет предложений	1 106 750 Баллы: 70

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.06.2017 № 152-00-3П/2017-ПДР

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения сетей и оборудования ПРД 20-4,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей напряжением 20(4,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых располагается (а) область (а) ответственности с точки обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК» (подтверждается предоставлением копии актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных протестов, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или неисполнение в срок обязательств перед АО «ЛОЭСК») с Претензией за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнением) обязательств по работам (услугам), исполненным с АО «ЛОЭСК», признанных и установленных в установленном порядке без участия Претендента, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе, в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невозможностью исполнением Предметными договорами обязательств.		1 ООО «АРКТУР» (Единственный участник) 1 973 150 1 666 300 306 850 ООО «ОНИКС» 1 106 750
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)				Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных протестов, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или неисполнение в срок обязательств перед АО «ЛОЭСК») с Претензией за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнением) обязательств по работам (услугам), исполненным с АО «ЛОЭСК», признанных и установленных в установленном порядке без участия Претендента, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе, в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невозможностью исполнением Предметными договорами обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается предоставлением копии актов выполненных работ)	1 2 077 000 1 754 000 323 000 1 165 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений № 31705135047 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений 31705135047 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК», поданную ООО «АРКТУР» по лоту 1, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Вскрытие, оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спирально-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смен, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спирально-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного спирального Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 01.06.2017 № 152-00-3П/2017-11ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

¹⁴ Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину инфлярных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изъяскаши:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного объемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещаниями Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину инфлярных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 1. Состав закупки.

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2726	- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-233 до проектируемой КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО;	г. Выборг	270	ООО «АРКТУР» 1 973 150	1 666 300
		- Реконструкция оборудования ТП-233 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002400).				
2	2742	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000389).	п. Ульяновка Тосненского района	200	ООО «ОНИКС» 1 106 750	1 106 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕЖИВ.ЛОУСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

О. А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 01.06.2017 № 152-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКО» www.loesko.ru.