

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 163-00-31П/2017-СМР

09.06.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705171687 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОСКС».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгитдинова, В.А. Дужкин, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.05.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losk.ru">www.losk.ru</a>	07.06.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, кп6.309	Представители Присутствовали не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 08.06.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгитдинова, В.А. Дужкин, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «Лентелефонстрой-Проект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «Лентелефонстрой-Проект».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято.*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 09.06.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгитдинова, В.А. Дужкин, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 09.06.2017 № 163-00-31П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/477 от 31.05.2017, нарочно в 10:27	есть	нет	10	5 799 750 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «Дентелефонстрой-Проект»	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 15/7	00-05/496 от 07.06.2017, нарочно в 08:30	нет	нет	10	5 799 750 Баллы: 80 Место: 2	ООО «АРКТУР»
3	Цена, предложенная победителем, руб. с НДС:						5 799 750	
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (общий объём работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается копией предоплаченного копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требованию конторных обосновать (подтверждены) соответствующими документами и копиями приказы и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без оспора, а также оспариваны за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по индивидуальным Претендентом либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждаются соответствующими документами копии выполненных работ с приложением копий актов выполненных работ).	6 105 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖІВАНІСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖІВАНІСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.06.2017 № 163-00-ЭП/2017-СМР

Составлен и опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» участник соглашения Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздерживаться» - 0 голосов. Решение принято*

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании

следующих дополнительных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора об акти Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании

следующих дополнительных документов:

- подписанных об актах Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющего не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного об акте Сторонами документарного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанных об актах Сторонами акта приемки законченного Объекта (форма КС-1);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными об актах Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированными передаточным актом объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора акцептованные работы не предусматриваются. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	1	2	3	4	5	6
1	2870	Реконструкция КЛ-6 кв от ПС № 25 до ТП-287 в г. Выборг ЛО	г. Выборг ЛО			90	ООО «АРКТУР» 5 799 750		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОДЕРЖИВЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистолова  
  
 \_\_\_\_\_ О.А. Трубачев  
  
 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Духин  
  
 \_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичкай  
  
 \_\_\_\_\_ А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова