

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 165-00-ЗП/2017-ПДР

13.06.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705183807 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубочев, А.Г. Билян, Т.Ю. Пичицкая, О.З. Азымова*

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
02.06.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	08.06.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 09.06.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубочев, Т.Ю. Пичицкая, О.З. Азымова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «Балткронэнергострой», ООО «Энергия», ООО «ОНИКС», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующими претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «Балткронэнергострой», ООО «Энергия», ООО «Энергия», ООО «ОНИКС», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ-ПРОЕКТ».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.06.2017.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубочев, В.А. Духин, А.Г. Билян, Т.Ю. Пичицкая, О.З. Азымова*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2017 № 165-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан заместителем на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «СЭЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/488 от 02.06.2017г.; нарочно в 11:30	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	3 448 500 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «Балткронэнергострой»	196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 5, пом. 38	00-05/489 от 02.06.2017г.; нарочно в 11:32	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	4 142 000 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
3	ООО «Энергия»	188349, ЛО, Гатчинский р-он, массив Волша, ул. Промзона №1, д. 1	00-05/490 от 02.06.2017г.; нарочно в 12:50	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	4 142 000 Баллы: 100 Место: 2	6 222 500 Баллы: 100 Место: 1
4	ООО «ОНИКС»	188477, ЛО, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4	00-05/492 от 02.06.2017г.; нарочно в 13:06	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	6 222 500 Баллы: 100 Место: 2
5	ЗАО «Псковэнергторемонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/493 от 05.06.2017г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	4 142 000 Баллы: 100 Место: 3	3 448 500 Баллы: 100 Место: 3
6	ООО «ЛЕНТЕЛЕФО НСТРОЙ-ПРОЕКТ»	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая морская, д. 15/7	00-05/497 от 07.06.2017г.; нарочно в 08:32	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	4 142 000 Баллы: 100	3 448 500 Баллы: 100 Место: 1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2017 № 165-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
7	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						ООО «Балткронэне ргострой»	ООО «СЗЭСМ»	ООО «Энергия»
8	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Начиная с момента выполнения аналогичных работ (обычно выполняемых работ по проектированию сетей и оформлению ПРД 20-0,4 кВ и иным выполняемых работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается представителем котельных выполняемых работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, заключенных с АО «ЛОЭСК», требований, содержащих обязанности (подтверждается соответствующими документами и копии прилагаются и не удостоверяются Претендентом либо оспариваны или без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается представителем заключенной справки о наличии и/или выполнении аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	4 142 000	3 448 500	6 222 500
							4 360 000	3 630 000	6 550 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объектам реконструкции:**

**Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2017 № 165-00-ЗП/2017-ПДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных объемами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится оплата на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3042	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 г. Отрядное Кировского р-на ЛО	г. Отрядное Кировский р-н ЛО	150	ООО «Балткронэнергострой» 4 142 000
2	3044	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 п. Назия Кировского р-на ЛО	Кировский р-н ЛО	150	ООО «СЭСМ» 3 448 500
3	3044	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 207 П/С Ладога в г. Кировск ЛО	Кировский р-н ЛО	150	ООО «Энергия» 6 222 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

