

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 155-00-ЭП/2017-СМР

02.06.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705140028 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фиксимова, О.Д. Трубина, Ж.В. Михайлова, В.А. Духин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бисоп

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Код-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
23.05.2017	www.zakirki.gov.ru www.losk.ru	31.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Присутствовали не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.06.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фиксимова, О.Д. Трубина, Ж.В. Михайлова, В.А. Духин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Бисоп
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ООО «СЗЭСМ», ООО «Теконсельхозэнерго», ЗАО «ИНА-Строй», ООО «Петербург Электро».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложенных следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ООО «СЗЭСМ», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ИНА-Строй».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Петербург Электро» (основание: непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложений.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.06.2017 № 155-00-ЭП/2017-СМР

Составлен и одним экземпляром и подлинник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводится комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 02.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисолкина, О.А. Трубина, Ж.В. Агайбекова, В.А. Дуски, Т.Ю. Пичирян, А.Г. Били

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ОНИКС»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Висино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом 4	00-05/448 от 23.05.2017, нарочно в 10:40	Есть	Нет	10	2 565 000 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/450 от 23.05.2017, нарочно в 15:18	Есть	Нет	Более 10	Нет предложений 3 059 000	Едиственный Участник
3	ООО «Пековсельхозэнерг о»	180004, г. Пеков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/457 от 25.05.2017, нарочно в 13:45	Нет	Нет	Более 10	2 565 000 Баллы: 80 Место: 2	Нет предложений
4	ЗАО «ЛАНД-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодельтосельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/459 от 25.05.2017, нарочно в 17:05	Нет	Нет	Менее 10	2 565 000 Баллы: 70 Место: 3	Нет предложений

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «Петербург Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, офис 421	00-05/475 от 30.05.2017, нарочно в 16:48	Нет	Нет	10	2 565 000	Нет предложений
6	Победитель/единственный участник, Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС:						2 700 000	3 220 000 (Единственный участник)
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)							

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Открытый запрос предложений № 31705140028 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭССК» в 2017 г по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 02.06.2017 № 155-00-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.lesck.ru.

1.3.7. Принять заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705140028 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017, поданную ООО «СЭЭСМ» по лоту 2, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произвести закупку на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК» по лоту 2 способом у единственного поставщика.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях опыты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работ по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предоставленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

высшего Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие строительных-монтажных работ по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предоставленных документов:

подписанных обемы Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

высшего Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительных-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

заключенного обемы Сторонами документального создания об окончании работ по Договору;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

высшего Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-2, подписанного обемы Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора исполнение работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафов санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по исполнению Договора.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по исполнению Договора.

Таблица 2-«Детализация»

№ пп	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
		3	4	5	6
1	2667	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Д-1 от КТП-16 от оп. 1 до оп. 28 в п. Мга Кировского района ЛО	Кировский район ЛО	200	ООО «ОНИКС» 2 565 000
2	2721	Строительство РТП в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	150	ООО «СЗЭСМ» 3 059 000







РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ О.А. Трубачев

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ В.А. Духин

 _____ Т.Ю. Пичкай

 _____ А.Г. Былан

