

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 158-00-ЗП/2017-ПДР

06.06.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705157357 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДПОЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Англивидина, В.А. Духови, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин

| Дата публикации извещения | Место публикации   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие    | Сведения о представителе                    | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|---|---|
| 26.05.2017                | <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a><br><a href="http://www.bosk.ru">www.bosk.ru</a> | 02.06.2017                                    | 09:00 (мск)                                    | Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит.А, каб.309 | Представитель Претендентов не присутствовал | 2   |

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 05.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Англивидина, В.А. Духови, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 06.06.2017 г.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Англивидина, В.А. Духови, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДПОЭСК» от 06.06.2017 № 158-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается в подшивку документации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДПОЭСК» [www.bosk.ru](http://www.bosk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

| № | Участник   | Адрес  | Заявка                                   | Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО | Отсутствие претезий с АО «ЮОСКС» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |                                     |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
|   |  |  |  |   |                                  |   | 1   | 2                                   |
| 1 | ООО «Энергострой Репкин»                                   | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, литер А, офис 307 | 00-05/462 от 26.05.2017, нарочно в 15:18 | Есть  | Нет                              | 10  | 932 900<br>Баллы: 100<br>Место: 1         | 665 000<br>Баллы: 100<br>Место: 1   |
| 2 | ООО «Псковсельхозэнер го»                                  | 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64   | 00-05/468 от 29.05.2017, нарочно в 14:55 | Есть  | Нет                              | Более 10  | 932 900<br>Баллы: 100<br>Место: 2         | 665 000<br>Баллы: 100<br>Место: 2   |
| 3 | Победитель.<br>Цена, предложенная победителем, руб. с НДС. |  |  |   |                                  |   | ООО «Энергострой Репкин»<br>932 900       | ООО «Энергострой Репкин»<br>665 000 |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮОСКС» от 06.06.2017 № 158-00-ЗП/2017-П/Р  
 Составлен в одном экземпляре и подшефит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮОСКС» [www.kovsk.ru](http://www.kovsk.ru).

| № | Участник  | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО  | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»  | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.                       | Лоты, предлагаемые стоимостью (руб. с НДС) |   |
|---|---|-------|--------|--|--|---|--|---|
|   |   |       |        |  |  |   | 1  | 2 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) |       |        | <p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (такой опыт отсутствует)</p> <p>проектирование сетей и оформление НТУ 20-4-1 кв и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-4-1 кв на территории района</p> <p>испытания района Ленинградский области, в котором реализовались объекты (в соответствии с требованиями фискалов АО «ЛОЭСК») (подтверждаются предпринимателем копии актов выполненных работ)</p> | <p>Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» по форме письменных претензий, протоколов, решений, постановок, актов, документов, содержащих указания на неисполнение или неисполнительное исполнение Председателем арбитражного суда АО «ЛОЭСК» в соответствии с постановке 3 (втор) лота, связанной с исполнением (исполнительской обязательности на условиях договора, заключенного с АО «ЛОЭСК», признаниях и исполнением обязательств от акционеров без отсылки Председателю, либо подержанных солидарно с другими участниками, которые полагались составлять ввиду об их обжаловании, а также отсутствие за последние 3 (три) года фискалов работников (в том числе в отношении предпринимателя) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по направлению Председателя либо расторжения договора в связи с отказом Председателя от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Председателем арбитражного суда</p> | <p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.</p> <p>982 000</p> | <p>700 000</p>                             |   |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об изменении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.06.2017 № 158-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lvesk.sp](http://www.lvesk.sp).

- заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выданные и принятые сторонами-подрядчиком работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передата Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема-сдачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выданных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 1. Детализация.

| № лота | Ст.№ | Наименование лота   | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, кд. | Победитель, цена лота, руб., с НДС  |
|--------|------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2    | 3   | 4                            | 5                          | 6                                   |
| 1      | 2906 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО                   | Гатчинский район ЛО          | 180                        | ООО «Энергострой Репкин»<br>932 900 |
| 2      | 2907 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Бульварному пер. от ул. Минчуркина в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО | Гатчинский район ЛО          | 200                        | ООО «Энергострой Репкин»<br>665 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

Г.Ю. Пчицкая

А.Г. Вилан

