

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 171-00-ЗП/2017-ПДР

19.06.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705203077 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюльдина, В.А. Духин, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Коль-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
08.06.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losck.ru">www.losck.ru</a>	15.06.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная инб., 42 шт. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.06.2017 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюльдина, В.А. Духин, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «МеталТЭК», ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Энергострой СПб».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
  - 1) ООО «МеталТЭК» (основание: несоответствие п.п. «б» п. 2 Карточки запроса предложений);
  - 2) ООО «Энергострой Репкин» (основание: несоответствие п.п. «г» п. 2 Карточки запроса предложения);
  - 3) ООО «Энергострой СПб» (основание: несоответствие п.п. «а» п. 2 Карточки запроса предложений)

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 19.06.2017 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюльдина, В.А. Духин, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.06.2017 № 171-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
1	АО «Псковэнергосервис»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/504 от 09.06.2017, нарочно в 08:40	Есть	Нет	Более 10	1 805 000 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «МегаЛЭЭС»	196084, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153 А, оф. 529	00-05/505 от 09.06.2017, нарочно в 10:34	Нет	Нет	Более 10	1 805 000 Заявка отклонена	
3	ООО «Энергострой Репкин»	188300 ЛО, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, литер А, офис 307	00-05/507 от 09.06.2017, нарочно в 11:12	Есть	Нет	Менее 10	1 805 000 Заявка отклонена	
4	ООО «Псковсельхозэнерго»	18004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/512 от 09.06.2017, нарочно в 12:00	Есть	Нет	Более 10	1 805 000 Баллы: 100 Место: 2	
5	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9 лит. А, офис 1001	00-05/524 от 15.06.2017, нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 10	1 805 000 Заявка отклонена	
6	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						АО «Псковэнергосервис» 1 805 000	
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Несколько объектов выполнения аналогичных работ (оказание выделенных работ по проектированию сетей и оформлению ПРЛ 20-0,4 кВ и оказание выделенных работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, уведомлений, претензий о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств) АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не урегулированы Претендентом за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в соответствии с порядком расторжения, предусмотренным в АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения от договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).	Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленным копией справки о наличии описи выделенных аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	1 900 000	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЭЛ» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.06.2017 № 171-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений по лоту согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объекту строительства:*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

*заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;*

*подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

*заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

*подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

*заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

*подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительного Объекта (форма КС-11);*

*разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры;*

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.*

*В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.*

*Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.*

*По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.*

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3149	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 по ул. Новая в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО.	в п. Вырица Гатчинского р-на	250	АО «Псковэнергоремонт» 1 805 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова