

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 209-00-ЗП/2017-ПДР

20.07.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705309724 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Присутствовали: В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Былин

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
10.07.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.rosesk.ru">www.rosesk.ru</a>	18.07.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие, оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.07.2017 г.

Присутствовали: В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Былин

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «Энергия», ООО «КИР», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «КИР», ООО «Псковсельхозэнерго».
  - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
    - 1) ООО «Энергия» (основание: несоответствие пп. 6 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.07.2017 г.  
Присутствовали: В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Былин
- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.07.2017 № 209-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.rosesk.ru](http://www.rosesk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Вскрытие, оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Балткронэнергострой»	196105, г. Санкт-Петербург, улица Севастьянова, д. 5, пом. 38	00-05/596 от 11.07.2017, нарочно в 08:30	есть	нет	Более 10	Нет предложений	4 516 300  1 504 800 1 994 050 1 017 450  Валлы: 100 Место: 1
2	ООО «Энергия»	188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2	00-05/598 от 11.07.2017, нарочно в 08:30	есть	нет	Более 10	Нет предложений	4 516 300  1 504 800 1 994 050 1 017 450  Заявка отклонена
3	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 524	00-05/601 от 11.07.2017, нарочно в 15:27	нет	нет	Менее 10	1 905 700 302 100 902 500 251 750 449 350 (Единственный участник)	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.07.2017 № 209-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№ Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость. (руб. с НДС)	
						1	2
4	ООО «Псковсельхозэнер го» 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/605 от 12.07.2017, нарочно в 13:02	есть	нет	Более 10	Нет предложений	4 516 300  1 504 800 1 994 050 1 017 450  Баллы: 100 Место: 2
5	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.					ООО «КИР» 1 905 700 302 100 902 500 251 750 449 350 (Единственный участник)	ООО «Балткронэнергострой» 4 516 300 1 504 800 1 994 050 1 017 450
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)		Начиная с момента выполнения аналогичных работ (оформления работ по проектно-сметной документации сетей и оборудования ПРУ 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по монтажу сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором расположен объект (е соответствием с законодательством Российской Федерации АО «ЮЭС К») (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ).	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору, заключенному с АО «ЮЭС К», требования конкурсных обязательств (подтверждены соответствующими документами и копиями претензий и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без оснований, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭС К», по расторжению договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (подтверждается предоставленными копиями претензий о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставленными копиями актов выполненных работ).	2 006 000,00 318 000,00 950 000,00 265 000,00 473 000,00	4 754 000,00 1 584 000,00 2 099 000,00 1 071 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.  
 Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСК» [www.jeeksc.ru](http://www.jeeksc.ru).

1.3.4. Открытый запрос предложений № 31705309724 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений 31705309724 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК», поданную ООО «КИР» по лоту 1, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» проанвестить закупку на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Вскрытие, оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об осуществлении стоимости работ по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об осуществлении стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанного между Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

утвержденного Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещани Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещани Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изъятий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего перечня определенных документов:

- законченного обещани Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разбивке проектно-сметной документации по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещани Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик отмечает Подрядчику выполнение и принятые строительного-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещани Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- законченного обещани Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещани Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности к вводу в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвестить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 1. Состав закупок.





№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3670	- Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП-13к оп № 2 Л.14 до границ земельного участка в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО;	Всеволожский район	150	ООО «ЖИР» 1 905 700	302 100
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-015 до КД-0,4 кВ на границе участка заявителя в мас. Карабелыки Всеволожского района ЛО;		150		902 500
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от КК-1 до КК-2 в п. Янино Всеволожского района ЛО;		150		251 750
		- Реконструкция оборудования ТП-2600 в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. № ВП0002646).		150		449 350
2	3640	- Строительство ТП в центре жилой застройки по ул. Крылова и ул. Чащинская в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО;	п. Дружная Горка Гатчинского района	180	ООО «Балткронэнергострой» 4 516 300	1 504 800
		- Строительство ВЛ-6 по ул. Краснофолдская до проектируемой ТП с совместной подземной ВЛ-0,4 кВ в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО;		180		1 994 050
		- Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Чащинская до ж/д заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО.		180		1 017 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

  
 В.А. Духин  
  
 С.С. Орельский  
  
 Т.Ю. Пичкай  
  
 А.Г. Былан