

ПРОТОКОЛ
Открытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 187-00-ЗП/2017-ПДР

04.07.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 3170524995 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СТУШАДИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисинелова, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичирко, А.Г. Бидан, О.З. Азимов

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зарегистрированных конвертов с заявками на участие
22.06.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	30.06.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лотам 1 и 3 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 03.07.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинелова, Ж.В. Айгитдинова, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичирко, А.Г. Бидан, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Энергия», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений по лотам 1 и 3 следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Энергия», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам 1 и 3 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 04.07.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинелова, О.А. Трубанов, Ж.В. Айгитдинова, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичирко, А.Г. Бидан, О.З. Азимов

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.07.2017 № 187-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлигит размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.iossk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	АО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/545 от 23.06.2017, нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 10	1 404 100 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений	1 505 750 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Энергия»	188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Солодухина д. 2	00-05/546 от 23.06.2017, нарочно в 08:47	Есть	Нет	10	1 404 100 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений	1 505 750 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/551 от 26.06.2017, нарочно в 10:45	Есть	Нет	Более 10	1 404 100 Баллы: 100 Место: 3	1 167 550 (Единственный участник)	1 505 750 Баллы: 100 Место: 3
4	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						АО «Псковэнергоремонт» 1 404 100	ООО «Псковсельхозэнерго» 1 167 550 (Единственный участник)	АО «Псковэнергоремонт» 1 505 750

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.07.2017 № 187-00-ЭП/2017-ПДР
 Составлены и одним экземпляром и подписаны руководителем на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lvesk.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭССК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Натурное описание аналогичных аналогичных работ (составы выполняемых работ) по территории района ЮО	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года предшествующих истечению срока действия контракта в сфере закупок, иных документов, иных документов к «ЛОЭССК», предоставление информации о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК», предоставление информации об исполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК», предоставление информации о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК», предоставление информации о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК»	1	2	3	
				Натурное описание аналогичных аналогичных работ (составы выполняемых работ) по территории района ЮО	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года предшествующих истечению срока действия контракта в сфере закупок, иных документов, иных документов к «ЛОЭССК», предоставление информации о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК», предоставление информации об исполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК», предоставление информации о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭССК»	1 478 000,00	1 229 000,00	1 585 000,00	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 1 и 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по 1 и 3 лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 04.07.2017 № 187-00-ЭП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.lesck.pl.

1.3.6. Признать открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2, поданную ООО «Псковсельхозэнерго», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительно-реконструкций:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа/акта выполненных работ с указанием объема работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора Акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа/акта выполненных работ с указанием объема работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора Акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

подписанного заказа/акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной сметой работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Объемный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа/акта выполненных работ по Договору;

подписанного Акта приема-передачи соответствующей Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.07.2017 № 187-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lvesk.ru

Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Порядчком обязанности по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Порядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Порядчком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Порядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Порядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Порядчком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Порядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанная зачет не освобождает Порядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель/единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	
	1	2	3	4	5	6
1	3450	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Центральная и ул. Зеленая в д. Кобрино Гатчинского района ЛО (инв.№ 100002095).	д. Кобрино Гатчинского района	180	«Псковэнергоремонт» АО 1 404 100	
2	3478	- Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-319 по ул. Красногвардейская в г. Волосово.	г. Волосово	180	«Псковсельхозэнерго» ООО 1 167 550	
3	3452	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г. Луга (инв.№ 000001730).	г. Луга	180	«Псковэнергоремонт» АО 1 505 750	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.07.2017 № 187-00-ЭП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.spb.ru

Секретарь комиссии

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова