

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 200-00-ЭП/2017-ПДР

12.07.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705281726 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисименко, В.А. Дужин, Т.Ю. Пинюк, А.Г. Вилли, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
30.06.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru/www.ljosk.ru">www.zakupki.gov.ru www.ljosk.ru</a>	11.07.2017	09:00(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, к/б.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 12.07.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисименко, В.А. Дужин, Т.Ю. Пинюк, А.Г. Вилли, О.З. Азимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Петербург Электро», ООО «СтройСила».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».
  - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
    - 1) ООО «Электромонтаж 54» (основание: непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложения);
    - 2) ООО «Петербург Электро» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложения, несоответствие пп. 5 п. 10.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», ценовое предложение претендента в части пообъектной разбивки выполнено не полностью);
    - 3) ООО «СтройСила» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложения, непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а», «б», «г» Карточки запроса предложений и пп. 8 п. 10.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.07.2017 № 200-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.ljosk.ru](http://www.ljosk.ru).

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по контрактам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «Электромонтаж-54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/573 от 30.06.2017, нарочно в 15:57	Есть	Нет	Более 10	6 658 550	538 650
								570 000
								2 422 500
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/575 от 03.07.2017, нарочно в 08:45	Есть	Нет	Более 10	Заявка отклонена	6 658 550
								538 650
								570 000
3	ООО «Петербург Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, офис 421	00-05/595 от 10.07.2017, нарочно в 15:25	Нет	Нет	Более 10	Заявка отклонена	4 666 666,67
								2 428 571,43
								2 238 095,24

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 12.07.2017 № 200-00-311/2017-1ДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮССК» [www.ljssk.ru](http://www.ljssk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							Заявка отклонена	1
4	ООО «СтройСила»	195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, 63, лит. Б, офис 307	00-05/597 от 11.07.2017, нарочно в 08:30	Есть	Нет	Менее 10	5 861 000	
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Настоящие опытные выполненные аналогичных работ (факты выполнения работ по проектно-сметной документации ПР/1.20-0-1 кВ и оформлению ПР/1.20-0-1 кВ и один выполненный район по сметной стоимости 20-0-1 кВ) на территории района Ленинградский область, в котором расположено объект обслуживания с записью «ЮЭСК» (исключительно объект, в соответствии с графиком в Таблице 1 («основная закупка»))	Отсутствует за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прописанных в сопроводительных документах) к Предметному договору или неисполнения обязательств по данному договору, заключенному с АО «ЮЭСК», требующих контроля выполнения (надзорных) обязанностей договорными и контроле признания и не удовлетворены. Претензий не оставлены ни без описания, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по предметное Предметного либо расторжения договора в связи с окончанием срока действия договора или в связи с неисполнением обязательств	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается заключенной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с привлечением копию описания выполненных работ).	7 009 000,00	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.2.4. Открытый запрос предложений № 31705281726 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЮЭСК» в 2017 году признаны несостоявшимися в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 12.07.2017 № 200-00-ЭП/2017-ДПР

Составлен в одном экземпляре и подкрепит размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСК» [www.jesck.ru](http://www.jesck.ru).

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705281726 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году, поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 5 голосов, «ПРОТiwB» – 0 голосов, «BOЗДЕРЖИwBOCЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 5 голосов, «ПРОТiwB» – 0 голосов, «BOЗДЕРЖИwBOCЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора акты о приемке работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акты о приемке работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акты о приемке работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятые строительные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренной № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акты о приемке работ по Договору;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акты о приемке работ по Договору (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подписанного в соответствии с п. 5 настоящего Договора.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 12.07.2017 № 200-00-3П/2017-1ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.lucsk.ru](http://www.lucsk.ru).

также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвестись зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указаный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3549	- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-371 до КК - 0,4 кВ на границе земельного участка заявителя в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;	Всеволожский район	100	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 6 658 550	538 650
		100		570 000		
		100		2 422 500		
		- Строительство КТП-10/0,4 кВ д. Новосаратова Всеволожского района ЛО;		100		2 232 500
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-146 до КД-0,4 кВ на границе земельного участка заявителя в д. Новосаратова Всеволожского района ЛО;		100		894 900

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Члены комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистолова  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин  
  
 \_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичкаяз  
  
 \_\_\_\_\_ А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова

Секретарь комиссии

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.07.2017 № 200-00-ЗП/2017-ПДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

