

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 196-01-ЭП/2017-СМР

10.07.2017 г.

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705264254 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.А. Дужин, Т.Ю. Пичкова, А.Г. Былин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
27.06.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	07.07.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							есть	Нет
1	АО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово-1, ул. Юбилейная д.3	00-05/559 от 27.06.2017, нарочно в 15:20		Нет	Более 10	2 354 100	(Единственный Участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 10.07.2017 № 196-01-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Настоящие акты выполненных аналогичных работ (акты) выполнялись работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект (в соответствии с таблицей объёмов работ, прилагаемой к акту «ЛОЭСК») (используемое наименование объекта, в соответствии с графиком 1 в таблице 1 «Система закупки».</p>	<p>(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по условиям договора, заключённого с АО «ЛОЭСК», требования контракта обязательства (надлежащего) самостоятельного осуществления и контроль исполнения и не удовлетворения Претендентом либо оспаривания им без оспаривания, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договора, заключённого с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств)</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (надлежащим образом) предоставляется заявителю справки о наличии актов выполненных аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</p>	2 478 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31705264254 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г. признаны несостоявшимися в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705264254 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., поданную АО «Пековэнергоремонт», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с АО «Пековэнергоремонт» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 Основания следующих представленных документов:
 соответственного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 Подписанных обещания Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 выданного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передает Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.07.2017 № 196-01-ЭП/2017-СМР
 Составлен в двух экземплярах и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ 1 к настоящему Договору). Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

законченного объема работ, сторонами дополнительно согласення об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема работ, сторонами актами законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3453	Строительство КГЛ-10 кв от проектируемой КТП 10/0,4 кв К-37 НДО ПК «Семья» до ТП К-23 в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор ЛО	120	АО «Псковэнергоремонт» 2 354 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:



А.Т. Фистюлева



В.А. Дуксин



Т.Ю. Пичикая



А.Г. Билан



О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 10.07.2017 № 196-01-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКО» www.lesk.ru.

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ИОЭСК» www.ioesk.ru.