

**ПРОТОКОЛ**  
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 198-00-ЗП/2017-РЕМ

12.07.2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705278376 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО "ЛОЭСК" "под ключ".
  - 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дужих, А.Г. Выган, Т.Ю. Пичижа, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Количество поступивших зарегистрированных конвертов с заявками на участие
30.06.2017	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	10.07.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит А, квб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.07.2017 г.

*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дужих, А.Г. Выган, Т.Ю. Пичижа, О.З. Азимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ООО «СЗЭСМ», ООО «Локсэнергомонтаж», ООО «Локосельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО "ЛОЭСК" "под ключ" и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ООО «СЗЭСМ», ООО «Локсэнергомонтаж», ООО «Локосельхозэнерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 12.07.2017 г.

*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дужих, А.Г. Выган, Т.Ю. Пичижа, О.З. Азимова*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.07.2017 № 198-00-ЗП/2017-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru)

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех)	Отсутствие претензий	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «ОНИКС»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом.4	00-05/570 от 30.06.2017, нарочно в 08.:52	Более 3	нет	Нет предложений	12 569 098,50 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СЭЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-03/4516 от 30.06.2017, нарочно в 10:51	Более 3	нет	Нет предложений	12 569 098,50 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/572 от 30.06.2017, нарочно в 12:50	Более 3	нет	10 807 290,2595 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
4	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/577 от 03.07.2017, нарочно в 12.:56	Более 3	нет	10 807 290,26 Баллы: 100 Место: 2	12 569 098,50 Баллы: 100 Место: 3
5	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС):					ООО «Люксэнергомонтаж» 10 807 290,2595	ООО «ОНИКС» 12 569 098,50

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершённых договоров по проведённым аналитическим работам электрооборудования - не менее 3 (Трёх)	Отсутствие претензий	Итого, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
6	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС);			Количество завершённых договоров по проведению аналитических работ электрооборудования - не менее 3 (Трёх)  предоставлены копии договоров и акты выполненных работ, подписанных заказчиком).	Отсутствие претензий  (документов за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов встречений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по работам договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК», требованиям катировских объектов (водомержбюджет) соответствующими документами и канторы претензий и не удовлетворены. Претендентом либо оспариваны или без ответа, а также оспариваны за последние 3 (три) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента; либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением. Претендентом своих обязательств).	11 376 095,01	13 230 630,00

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.6. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхинову в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиграму 1 и 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов и принятые работы по Эпиграму 1 и 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по получению разрешительной документации и разработке проектно-сметной документации по Эпиграму 1 и 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.6 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиграму 1 и 2;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиграму 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного между Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного между Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

Оплата по основному Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими

закономодельством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозгласить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2. «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Згр	Район местонахождения объекта в ЛО	4гр	Срок выполнения работ, к. дни	5гр	Победитель, цена лота, руб. с НДС	6гр
1	3641	Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - КЛ-0,4кВ от ТП 8-2 до ж/д 14 ул. Солнечная (инв.№00000203), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 8-2 до ж/д 14 пр. Героев от ж/д 14 пр. Героев до ж/д 16 пр. Героев (инв.№00000171), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП до ж/д 22 пр. Героев (ТП 8-2) (инв.№00001440), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 22 ул. Солнечная (инв.№00000224), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 7 ул. Кр.Форты от ж/д 7 ул. Кр.Форты до ж/д 9 ул. Кр.Форты (инв.№00000681), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 5 ул. Кр.Форты (инв.№00000684), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 7 пр. Героев (д/сад №4) (инв.№00003680), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 5 пр. Героев (инв.№00003690), г. Сосновый Бор; - КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 29 пр. Героев (инв.№00003630), г. Сосновый Бор	Згр	г. Сосновый Бор	Начало выполнения работ: июль 2017 г. Срок выполнения работ: 175 к.д.	ООО «Локээнергомонтаж» 10 807 290,2595			
2	3641	Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - КЛ-10кВ ТП ВО-5 (инв.№00300132), г. Сосновый Бор; - КЛ-10кВ от 3 РУСМЗ (инв.№00000376), г. Сосновый Бор; - КЛ-10кВ ТП-2-2 - ТП-ПР-3 (1-7) (инв.№00300111), г. Сосновый Бор	Згр	г. Сосновый Бор	Начало выполнения работ: июль 2017 г. Срок выполнения работ: 175 к.д.	ООО «ОНИКС» 12 569 098,50			

ЕЗУЛЫТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:


А.Ю. Горохов

Члены комиссии:

В.А. Духин

Т.Ю. Пичкая

Секретарь комиссии:



А.Г. Билан



О.С. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 12.07.2017 №198-00-ЭП/2017-РЕМ  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОССК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru)

