

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 186-01-ЗП/2017-РЕМ

03.07.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705249355 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО "ЛЮЭСК" "под ключ".
- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК**

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Вилан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-по поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
22.06.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	30.06.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., д.42 лит.А, к/б 309	Представители претендентов не присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на не менее чем 3 (трех) объектах.	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС);	
						Есть	Нет
1	ООО «ОНИКС»	188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4	00-05/552 от 26.06.2017, нарочно в 14:50	Есть	Нет	1	5 600 000 (Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на не менее чем 3 (трех) объектах.	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС);
						1
2	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС);			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на не менее чем 3 (трех) объектах. (подтверждающих копии оговоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий в форме письменных предостережений, предупреждений и переговоров, иных документов к Претенденту о неисполнении или неискачестве исполнения Предоставленной обязанности на любых объектах, заключенных с АО «ЛОЭСК», требовании контракта описания (индивидуальной спецификации) исполнения и качества поставки и не удовлетворения Претендентом, либо отменены или был оговор, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом.	7 000 000

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «ОНИКС», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений – ООО «ОНИКС» на следующие условия оплаты:

Оплата выполненных Подрядником и принятых Заказчиком работ по Объекту производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядника на основании следующих представляемых документов:

- подписанной обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- полученного от Подрядника чека-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядника или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядником и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 03.07.2017 № 186-01-3П/2017-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.
При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2. «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Район		Срок выполнения работ, к. дни	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
			местонахождение объекта в ЛЮ	4гр		
1	3189	Выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: Здание АБК, г. Подпорожье, инв. №150000441	Подпорожье ЛЮ	5гр	Срок выполнения работ 92 к.д. с даты подписания договора	ООО «ОНИКС» 5 600 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Ю. Горохов

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

