

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 249-00-ЗП/2017-ПДР

25.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705431090 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, С.С. Орельский, А.Г. Блан, Т.Ю. Пичиря

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|---|
| 17.08.2017 | www.zakupki.gov.ru www.losck.ru | 23.08.2017 | 09:30 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309 | Представители не присутствовали | 3 |

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.08.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, С.С. Орельский, А.Г. Блан, Т.Ю. Пичиря
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Энергия», ООО «КИР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Поковэнергоремонт», ООО «Энергия».
 - 1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:
 - 1) ООО «КИР» (основание: несоответствие п. 3.2 Карточки запроса предложений (общая стоимость лота не соответствует сумме его пообъектной разбивки)).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 25.08.2017.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, С.С. Орельский, А.Г. Блан, Т.Ю. Пичиря
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.08.2017 № 249-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | АО «Псковэнерго-монт» | 180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3 | 00-05/745 от 17.08.2017г.; нарочно в 11:48 | Есть | Нет | Более 10 | 13 585 431,3 | 2 108 205,8 766 886,55 680 473,6 1 810 640,15 1 014 511,65 671 541,7 1 088 830,15 1 229 144,20 771 663,15 1 229 144,20 758 208,3 1 456 181,85 Баллы: 100 Место: 1 |
| 2 | ООО «Энергия» | 188349, ЛЮ, Гатчинский р-он, массив Воиша, ул. Промзона №1, д. 1 | 00-05/746 от 17.08.2017г.; нарочно в 12:48 | Есть | Нет | Более 10 | 13 585 431,3 | 2 108 205,8 766 886,55 680 473,6 1 810 640,15 1 014 511,65 671 541,7 1 088 830,15 1 229 144,2 771 663,15 1 229 144,2 758 208,3 1 456 181,85 Баллы: 100 Место: 2 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | I | |
| 3 | ООО «КИР» | 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524 | 00-05/749 от 17.08.2017г.; нарочно в 15:53 | Нет | Нет | Более 10 | 13 585 431,1 | 2 108 205,8 766 886,55 680 473,6 1 810 640,15 1 014 511,65 671 541,7 1 088 830,15 1 229 144,2 771 663,15 1 229 144,2 758 208,3 1 456 181,85 |
| 4 | Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС) | | | | | | | Заявка отклонена АО «Псковэнергоремонт» 13 585 431,3 2 108 205,8 766 886,55 680 473,6 1 810 640,15 1 014 511,65 671 541,7 1 088 830,15 1 229 144,20 771 663,15 1 229 144,20 758 208,3 1 456 181,85 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---|--|-------|--------|--|--|--|--|
| 5 | Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС) | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградкой области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленными копией актов выполненных работ) | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств АО «ЛОЭСК», требований которых объектами (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем Претендентом своих обязательств. | Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставленным копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ). | 14 300 454 2 219 164 807 249 716 288 1 905 937 1 067 907 706 886 1 146 137 1 293 836 812 277 1 293 836 798 114 1 532 823 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.4. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

1.3.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем реконструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

По объектам реконструкции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1; заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 2; заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение не объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС | Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4478 | - Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-26 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012674); | Гатчинский район | 100 | «Псковэнергоремонт» АО | 2 108 205,8 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по ул. Блюхера в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012640); | | 100 | | 766 886,55 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Крылова в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100001775); | | 100 | | 680 473,6 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по ул. Сызранской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012640); | | 100 | | 1 810 640,15 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького от ТП-12 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100012652); | | 100 | | 1 014 511,65 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская, пр. Суворовский, пр. Народный в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001467); | | 100 | | 671 541,7 |

| № | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение не объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС | Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная, ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012638); | | 100 | | 1 088 830,15 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001767); | | 100 | | 1 229 144,20 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012640); | | 100 | | 771 663,15 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012640); | | 100 | | 1 229 144,20 |
| | | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калининна, пр. Урицкого в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001463); | | 100 | | 758 208,3 |
| | | - Строительство ВЛ-6 кВ ПС «Др. Горка» ф. I в сторону ТП-8 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО. | | 100 | | 1 456 181,85 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Г. Фистюлева

В.А. Дуксин

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.08.2017 № 249-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.