

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 244-00-ЭП/2017-ПДР

22.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705410794 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЭЗСК».

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисинилеева, В.А. Дужин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Битан.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.rosck.ru	18.08.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Предпринимателей не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 21.08.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинилеева, В.А. Дужин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Битан.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Энергия», ЗАО «ДАНА-Строй», ООО «Элмаонт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «РИЭСК-СПб», ЗАО «ДАНА-Строй».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «Энергия» (основание: несоответствие пп. 8 пп. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. 10 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

2) ООО «Элмаонт» (основание: несоответствие пп. 9, 11, 15 пп. 10.1 и п. 2.3.1. документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЭЗСК» от 22.08.2017 № 244-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в онлайн-экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЭЗСК» www.rosck.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 22.08.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичигова, А.Г. Вилин

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮССК»	Количество заключенных аналогичных договоров по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «КИР»	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/703 от 10.08.2017, нарочно в 14:00	Есть	Нет	10	10 906 0000	Нет
							475 000	
							285 000	
							399 000	
							727 700	
							764 750	
							475 000	Нет
							6 217 750	предложений
							875 900	
							329 650	
							356 250	
							(Единственный Участник)	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮССК» от 22.08.2017 № 244-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.lobsk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/705 от 10.08.2017, нарочно в 14:27	Есть	Нет	10	Нет предложений	4 956 150 275 500 522 500 387 600 356 250 1 052 600 732 450 137 750 248 900 220 400 1 022 200
3	ООО «Энергия»	188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2	00-05/706 от 10.08.2017, нарочно в 14:35	Есть	Нет	Более 10	475 000 285 000 399 000 727 700 764 750 475 000 6 217 750 875 900 329 650 356 250	4 956 150 275 500 522 500 387 600 356 250 1 052 600 732 450 137 750 248 900 220 400 1 022 200
							Заявка отклонена	Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 22.08.2017 № 244-00-ЭП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.lyosk.spb.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОССК»	Количество заключенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
4	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодельское сельское пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/714 от 11.08.2017, нарочно в 13:45	Есть	Есть	Более 10	Нет предложений	4 956 150	4 956 150
								275 500	275 500
								522 500	522 500
								387 600	387 600
								356 250	356 250
								1 052 600	1 052 600
								732 450	732 450
								137 750	137 750
								248 900	248 900
								220 400	220 400
1 022 200	1 022 200								
							Баллы: 80 Место: 2		
5	ООО «Элмонт»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д. 2	00-05/747 от 17.08.2017, нарочно в 12:56	Есть	Нет	Менее 10	Заявка отклонена	10 906 0000	4 956 150
								475 000	275 500
								285 000	522 500
								399 000	387 600
								727 700	356 250
								764 750	1 052 600
								475 000	732 450
								6 217 750	137 750
								875 900	248 900
								329 650	220 400
356 250	1 022 200								
							Заявка отклонена	Заявка отклонена	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 22.08.2017 № 244-00-31/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lossk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						ООО «КИР»	ООО «РИЭСК-СПб»
							10 906 0000	4 956 150
							475 000	275 500
							285 000	522 500
							399 000	387 600
							727 700	356 250
764 750	1 052 600							
475 000	732 450							
6 217 750	137 750							
875 900	248 900							
329 650	220 400							
356 250	1 022 200							
	(Единственный участник)							

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 22.08.2017 № 244-00-ЭП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлиinkt размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lyesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района, ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Настоящая заявка является окончательной работ (полная выделенная район по проектированию сетей и оборудования ПРУ 20-0,4 кВ и отныне выделенная район по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором расположен объект (в соответствии с документами обслуживания филиатов АО «ЮЭСК (Уз») (информационная прозрачность котлы газового оборудования район).</p>	<p>(Другие претензии АО «ЮЭСК» в форме текстовых сообщений, уведомлений, уведомлений, иных уведомлений, сообщений уведомлений на исполнение и на подержание исполнения Промышленным объектом между АО «ЮЭСК (Уз)» Претензий на исполнение 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнением исполнением) Промышленным объектом на лоты договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», призывающих и исполняемых без договора исполнения, либо Претензий, либо информационных документов, которые позволяют сделать вывод об их объективности, а также отсутствием за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», на исполнение Премии либо расторжения договоров в связи с отказом Претензий от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнением Премии/информационных документов.</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (информационная прозрачность котлы газового оборудования район) справки о исполнении объекта аналогичных работ с проектами котлы газового оборудования район)</p>	11 480 000	5 217 000
							500 000	290 000
							300 000	550 000
							420 000	408 000
							766 000	375 000
							805 000	1 108 000
							500 000	771 000
							6 545 000	145 000
							922 000	
							347 000	
							375 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1 признан несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «КИР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 22.08.2017 № 244-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен и одним экземпляре и подписанг размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.lesk.ru

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику вынужденные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного объема Строительного договора изготовления соответствующих документов;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику вынужденные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного объема Строительного договора изготовления соответствующих документов;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику вынужденные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов одновременно предоставленных документов:

- подписанных актов Строителями на основании следующих документов (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительных-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- заключенного объема Строителями дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного объема Строителями акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры;
 - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного объема Строителями актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.*

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 22.08.2017 № 244-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losck.ru.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на сумму штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объекту реконструкции без вскрытий:

Заказчик оплачивает Подрядчику вынужденные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представляемых документов:

- записки об объеме работ Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разрабонке проектно-сметной документации по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора объема работ Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику вынужденные и принятые спонтанно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости спонтанно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представляемых документов:

- подписанных объема работ Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представляемых документов:

- записки об объеме работ Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного объема работ Сторонами акта приема окончательного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электромонтажных государственных органов или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единица поставщик, цена лота, руб. с НДС	Победитель/единица поставщик, стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
4778	1	- Строительство СТП 10/0,4кВ в п. Красный бор Тосненского района ЛО; - Строительство ВЛЗ-10кВ от оп. № 40 ВЛ-10кВ ф.500-37 до проектируемой СТТ 10/0,4кВ в п. Красный бор Тосненского района ЛО; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.№ 6 Л-2 ТП-237 до границ участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО; - Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.№17 ТП-17 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000222); - Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№ 5 до оп.№46 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000269); - Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 оп.№ 32 до оп.№47 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000229); - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.716-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г.Тосно Тосненского района ЛО; - Реконструкция ТП-104 в г.Тосно Тосненского р-на ЛО (инв. №00001699); - Реконструкция КТП-7 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. № 210000192);	г. Тосно	60	ООО «КИР» 10 906 000	475 000
				60		285 000
				200		399 000
				120		727 700
				120		764 750
				120		475 000
				60		6 217 750
60	875 900					
120	329 650					
200	356 250					
200	275 500					
120	522 500					

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Победитель/единственный поставщик, стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.№7 ВЛ-0,4 от ТП-25 до объекта заявителя в г.Никольское Тосненского р-на ЛО;		200		387 600
		- Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО;		150	ООО «РИЭС-СПб»	356 250
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 ф.3 до опоры №13 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000417);		120	4 956 150	1 052 600
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 от оп. № 9 до оп. № 25 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000394);		120		732 450
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13 оп.№6 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО;		200		137 750
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4 оп.№48 до оп.№52 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000386);		120		248 900
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 ф.2 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО;		200		220 400
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 от оп. №10 до оп. №29 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000426)		120		1 022 200

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВНОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ В.А. Дуксин

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичка

 _____ А.Г. Билан

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 22.08.2017 № 244-00-31П/2017-1ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losek.ru.