

ПРОТОКОЛ
Выкрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

Итого
трёхбалл
14.08.2017г

г. Санкт-Петербург

№ 231-00-ЭП/2017-ПДР

11.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выкрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705383871 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ПОЭССК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Присутствовали: А.Г. Фисенкоева, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Биган, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
01.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.rosesk.ru	09.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	7

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.08.2017 г.

Присутствовали: А.Г. Фисенкоева, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ДСКП-Энерго», ООО "Энергострой Репкин", ООО «КИР», ООО «Энергия», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Петербург Электро», ООО «Энергострой СПб».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ДСКП-Энерго», ООО "Энергострой Репкин", ООО «КИР», ООО «Энергия», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
 - 1) ООО «Петербург Электро» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 10 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
 - 2) ООО «Энергострой СПб» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «г» п. 2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.08.2017 г.

Присутствовали: А.Г. Фисенкоева, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ПОЭССК» от 11.08.2017 № 231-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ПОЭССК» www.rosesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-рии ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог. предлагаемая стоимость (руб)	
							1	2
1	ООО «ДСКП-Энерго»	195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 24, корпус 1, тилера А, помещение 29Н	00-05/662 от 02.08.2017г. ; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Баллы: 100 Место: 1	1 130 50 703 95 426 55 Баллы: 10 Место:
2	ООО "Энергострой Репкин"	188300 ЛО, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, литер А, офис 307	00-05/665 от 02.08.2017г. ; нарочно в 08:37	Есть	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Баллы: 100 Место: 2	1 130 50 703 95 426 55 Баллы: 10 Место:
3	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/666 от 02.08.2017г. ; нарочно в 08:42	Нет	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Баллы: 80	1 130 50 703 95 426 55 Баллы: 8
4	ООО «Энергия»	188349, ЛО, Гатчинский р-он, массив Волша, ул. Промзона №1, д. 1	00-05/668 от 02.08.2017г. ; нарочно в 08:48	Есть	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Баллы: 100 Место: 3	1 130 50 703 95 426 55 Баллы: 10 Место:
5	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/677 от 03.08.2017г. ; нарочно в 11:55	Есть	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Баллы: 100	1 130 50 703 95 426 55 Баллы: 10
6	ООО «Петербург Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, оф. 421	00-05/686 от 08.08.2017г. ; нарочно в 13:35	Нет	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Заявка отклонена	Предложения не име

Протокол заседания заключочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.08.2017 № 231-00-31/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационнои системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-р-ли ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
7	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9 лит. А, офис 1001	00-05/688 от 09.08.2017г. ; нарочно в 08:35	Есть	Нет	Более 10	2 088 100 809 400 1 278 700 Заявка отклонена	1 130 500 703 950 426 550 Заявка отклонена
8	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «ДСКП-Энерго» 2 088 100 809 400 1 278 700	ООО «ДСКП-Энерго» 1 130 500 703 950 426 550
9	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (один аналогичный лот по проектной смете и оформлению ИРД 20-0-1 кВ и один аналогичный лот по строительству сетей 20-0-1 кВ) на территории района Ленинградский окресток, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания фидера АО «ЛОЭСКС») (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ).	(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных требований, уведомлений, уведомлений или иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лотам договоров, заключенных с АО «ЛОЭСКС», подтверждающих выполнение (подтвержденных) соответствующих документов в которых прописаны и не удовлетворены Претендентом требования по без оплаты, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСКС», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неадекватным исполнением Претендентом своих обязательств).	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными копиями справок о наличии опыта выполнения аналогичных объектов (подтвержденных копий актов выполненных работ)).	2 198 000 852 000 1 346 000	1 190 000 741 000 449 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам Участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Заказчика на основании следующих документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемы Строительного акти сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКС» www.lesksc.ru

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКС» от 11.08.2017 № 231-00-311/2017-ПДР

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2, подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:
подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставляемого Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблице 2 – «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3936	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Комсомольская от ул. Калининна до ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района (инв. №100001971)	п. Тайцы Гатчинский район ЛО	180 180	ООО «ДСКП-Энерго» 2 088 100	809 400 1 278 700

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 11.08.2017 № 231-00-3И/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлиник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.leskpl.

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.л.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	3937	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Торфяная в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв.№100002097) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ул. Центральная до опоры с ответвления к д. №10 в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. №100012655)	п. Кобринское Гатчинский район ЛО	180 180	ООО «ДСКП-Энерго» 1 130 500	703 950 426 550

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичка

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

