

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 229-00-ЗП/2017-СМР

09.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705366429 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Аигильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
27.07.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesk.ru	07.08.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 08.09.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Аигильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж 54», ООО «КИР», ООО «Энергострой СПб».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ».
 - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
 - 1) ООО «Электромонтаж 54» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «7» п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ);
 - 2) ООО «КИР» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «7» п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ; непредставление документов, обязательное представление которых установлено п. п. «а» п. 2 Карточки запроса предложений);
 - 3) ООО «Энергострой СПб» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п. п. «г» п. 2 Карточки запроса предложений);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.08.2017 № 229-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

Таблица 1 – «Рассмотренные заявки»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/653 от 27.07.2017г.; нарочно в 14:30	Есть	Нет	Более 10	2 403 500 Едиственный участник
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/654 от 27.07.2017г.; нарочно в 16:08	Есть	Нет	Более 10	2 403 500 Заявка отклонена
3	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/655 от 27.07.2017г.; нарочно в 16:17	Есть	Нет	Менее 10	2 403 500 Заявка отклонена
4	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9 лит. А, офис 1001	00-05/683 от 07.08.2017г.; нарочно в 08:45	Есть	Нет	Более 10	2 403 500 Заявка отклонена
5	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						000 «СЗЭСМ» 2 403 500
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зоной обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставлением копии актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протестов, апелляций и перереговора, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», в отношении которых образованы (подтверждены) соответствующие документами и копиями приказы и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неадекватными изменениями Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копии актов выполненных работ).	2 530 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 09.08.2017 № 229-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lyesk.ru.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещии Сторонами акта приема в эксплуатацию объекта строительства (форма КС-1);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате платежей по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.08.2017 № 229-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
	2	3	4	5	6
1	4375	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-103 в г. Кировск Ленинградской области (инв. №0000000828)	г. Кировск ЛО	60	ООО «СЗЭСМ» 2 403 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолова

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова