

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 258-00-ЗП/2017-СМР

31.08.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705434004 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Блан*

**СЛУШАЛИ:** Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.08.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	29.08.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 30.08.2017 г.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Блан*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», АО «Псковэнергоремонт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», АО «Псковэнергоремонт».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.2.3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 31.08.2017 г.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Блан*

1.2.4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.2.5. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.08.2017 № 258-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлимит размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/752 от 18.08.2017г.; нарочно в 08:30	Есть	Есть	Более 10	8 031 300 1 748 950 2 439 600 1 856 300 1 986 450 Баллы: 80 Место: 2
2	АО «Псковэнерго ремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/753 от 18.08.2017г.; нарочно в 08:32	Есть	Нет	Более 10	8 031 300 1 748 950 2 439 600 1 856 300 1 986 450 Баллы: 10 Место: 1
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						«Псковэнерго ремонт» 8 031 300 1 748 950 2 439 600 1 856 300 1 986 450
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (общая выполняемая работ по строительству сетей 20-40,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается представлением копии актов выполненных работ)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», требований которых объектами (подтверждены соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. и количество не менее 10 шт (подтверждается представлением копий актов сверки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	8 454 000 1 841 000 2 568 000 1 954 000 2 091 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.08.2017 № 258-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

- 1.2.6. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.2.7. Признать победителем открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» участника Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3). **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.2.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объектам реконструкции:*

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 – 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного объекта (форма КС-11);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»






№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4773	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в пгт. Толмачево Лужского р-на ЛО (инв. №130000152)	Лужский р-н ЛО	100	АО «Псковэнергоремонт»	1 748 950
		100		2 439 600		
		100		1 856 300		
		100		8 031 300		1 986 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

  
 В.А. Дуксин  
  
 Ж.В. Айгильдина  
  
 С.С. Орельский  
  
 Т.Ю. Пичицкая  
  
 А.Г. Билан