

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 245-00-ЗП/2017-ПДР

23.08.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705409194 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.08.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	21.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	7

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.08.2017 г.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Энергострой СПб», ООО «Элмонт», ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Энергострой СПб», ООО «Элмонт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Энергострой СПб».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «РЕНОВАЦИЯ» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; несоответствие п.п. «г» п. 2 Карточке запроса предложений);
- 2) ООО «Элмонт» (основание: несоответствие п.п. 9 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.08.2017 г.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2017 № 245-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/700 от 10.08.2017г.; нарочно в 10:32	Есть	Нет	Более 10	9 298 600	3 663 200
2	ООО «ОНИКС»	188477, ЛО, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4	00-05/701 от 10.08.2017г.; нарочно в 10:54	Есть	Нет	Более 10	350 550 2 145 100 4 836 450 1 966 500 Заявка отклонена	1 425 000 821 750 1 416 450 Заявка отклонена
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/702 от 10.08.2017г.; нарочно в 13:55	Есть	Нет	Более 10	9 298 600 350 550 2 145 100 4 836 450 1 966 500 Баллы: 100 Место: 1	3 663 200 1 425 000 821 750 1 416 450 Баллы: 100 Место: 1
4	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом.1-Н	00-05/704 от 10.08.2017г.; нарочно в 14:25	Есть	Нет	Более 10	9 298 600 350 550 2 145 100 4 836 450 1 966 500 Баллы: 100 Место: 3	Предложений не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/712 от 10.08.2017г.; нарочно в 17:09	Есть	Есть	Более 10	9 298 600	3 663 200 1 425 000 821 750 1 416 450 Баллы: 80 Место: 2
6	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9 лит. А, офис 1001	00-05/755 от 18.08.2017г.; нарочно в 08:39	Есть	Нет	Более 10	369 000 2 258 000 5 091 000 2 070 000 Баллы: 100	Предложенный не имеет
7	ООО «Элмонт»	г. Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, 2	00-05/762 от 18.08.2017г.; нарочно в 13:05	Нет	Нет	Менее 10	9 298 600 350 550 2 145 100 4 836 450 1 966 500 Заявка отклонена	Предложенный не имеет
8	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «ОНИКС» 9 298 600 350 550 2 145 100 4 836 450 1 966 500	ООО «СЗЭСМ» 3 663 200 1 425 000 821 750 1 416 450

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).  
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2017 № 245-00-ЭП/2017-ПДР

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1 2
9	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по обслуживанию сетей и обслуживанию ПВД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Петровской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требованию которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора или в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неадекватностью исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленным копией справок о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с предоставлением копий актов выполненных работ).	9 788 000 369 000 2 258 000 5 091 000 2 070 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложениями строительством и реконструкцией:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обещии Сторонами дополнителного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строителного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Отплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обещии Сторонами дополнителного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

подписанного обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обещии Сторонами дополнителного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строителного Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электротрансформки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электротрансформки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблице 2 – «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4465	- Реконструкция оборудования РП-3 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850); - Строительство КТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство ВЛЗ - 6 кВ от РП-3 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО;	п. им. Морозова Морозова Всеволожского района	290	ООО «ОНИКС»	350 550
				290		2 145 100
				290		4 836 450
				290		1 966 500
2	4464	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до границ участков заявителей в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО. - Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидера № 2 от проектируемой СТП СТ «Погра» до объекта заявителя в г. Подпорожье ЛО; - Строительство СТП СТ «Погра» в г. Подпорожье ЛО; - Строительство ВЛЗ 6 кВ от ТП-54 до проектируемой СТП СТ «Погра» в г. Подпорожье ЛО.	г. Подпорожье	210	ООО «СЗЭСМ»	1 425 000
				210		821 750
				210		1 416 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.08.2017 № 245-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesck.ru](http://www.loesck.ru).