

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 246-00-3П/2017-ПДР

24.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705405256 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Присутствовали: А.Т. Фисинюлева, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Блан.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
09.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.losk.ru	22.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, к/б 309	Представители Председатель не присутствовали	7

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.08.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинюлева, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Блан.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СЗЭСМ», ООО «СК «Фактор», ООО «АРКТУР», ООО «Элмонт», ООО «Петербург Электро».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СЗЭСМ», ООО «АРКТУР».
- 1.2.4.1. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «РЕНОВАЦИЯ» (основание: несоответствие пп. «г») п. 2 Карточки запроса предложений)
 - 2) ООО «СК «Фактор» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 7 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)
 - 3) ООО «Элмонт» (основание: несоответствие пп. 10 и 14 пп. 10.1, и п. 2.3.1. документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», несоответствие пп. «б») п. 2 Карточки запроса предложений).
 - 4) ООО «Петербург Электро» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 7 и 9 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.08.2017 № 246-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 10:00 (мск) 24.08.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, В.А. Дуксин, С.С. Орельский, А.Г. Вилин

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорум за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/689 от 09.08.2017, нарочно в 10:47	Нет	Нет	Более 10	1 320 500 Заявка отклонена	Нет предложений
2	ООО «РИЭС-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/690 от 09.08.2017, нарочно в 11:00	Есть	Нет	10	1 320 500 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410 а	00-05/691 от 09.08.2017, нарочно в 11:05	Есть	Нет	10	1 320 500 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений
4	ООО «СК «Фактор»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, лит. А, пом. 1Н	00-05/722 от 15.08.2017, нарочно в 16:45	Есть	Нет	Более 10	1 320 500 Заявка отклонена	Нет предложений

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/731 от 16.08.2017, нарочно в 10:07	Есть	Нет	10	Нет предложений	9 737 500 2 227 750 2 128 950 2 225 850 2 242 000 912 950
6	ООО «Элмонт»	Санкт-Петербург, Яковлевский пер. 2	00-05/763 от 18.08.2017, нарочно в 13:10	Есть	Нет	Менее 10	1 320 500 Заявка отклонена	Нет предложений
7	ООО «Петербург Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, офис 421	00-05/769 от 21.08.2017, нарочно в 15:40	Нет	Нет	10	Нет предложений	2 227 750 2 128 950 2 225 850 2 242 000 912 950
8	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						ООО «РИЭС-СПб» 1 320 500	ООО «АРКТУР» 9 737 500 2 227 750 2 128 950 2 225 850 2 242 000 912 950

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮССК» от 24.08.2017 № 246-00-31/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.djssk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
9	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (таких как монтаж работ по проектированию сетей и оборудования ПУЭ 20-0-1 кВ и иных автономных работ по строительству сетей 20-0-1 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с юрисдикцией обслуживающей организации АО «ЛОЭСК») (подтверждается предъявляемыми копиями актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» в форме письменных предписаний, протоколов, сведений, договоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение или неисполнительное исполнение. Претензий по обязательствам перед АО «ЛОЭСК» к Претенденту на исполнение 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнительными обязательствами) Претендентом обязательств по работам договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК», предъявляемых и исполняемых без оспоров. Претензий, либо поданных, либо инициируемых оспариваемых, которые позволяют судить, какое-либо об их объективности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в добровольном порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом оспариваемых обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (подтверждается предоставленными копией отчёта о выполнении аналогичных работ с предъявляемыми копиями актов выполненных работ)	1 1 390 000	2 10 250 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

1.3.6. Открытый запрос предложений малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.08.2017 № 246-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lvesk.ru.

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» пронзвестить закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного о выполнении работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора об акте сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного о выполнении работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора об акте сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных об акте о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного об акте приема-передачи документов об акте сдачи-приемки работ по Договору;

подписанного об акте приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными об акте сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное увеличение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.08.2017 № 246-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель/единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4552	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000185);	г. Шлиссельбург	120	ООО «РИЭСК-СПб» 1 320 500	1 320 500,00
		- Строительство КТП -10/0,4 кВ взамен существующей КТП-787 в ДНП Зеркальное Выборгского района ЛО;		180	ООО «АРКТУР» 9 737 500	2 227 750
		- Строительство КТП -10/0,4 кВ взамен существующей КТП-981 в пос. Приветнинское Выборгского района ЛО;		180		2 128 950
		- Строительство КТП -10/0,4 кВ взамен существующей КТП-1067 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО;		180		2 225 850
2	4584	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛИ-0,4 кВ от КТП-422 до границ участка заявителя по ул. Раппагила в г. Выборг ЛО.	Выборгский район	180		2 242 000
				180		912 950

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:



А.Т. Фистолева



В.А. Духин



С.С. Орельский



А.Г. Быган