

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 290-00-3П/2017-ПДР

28.09.2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705523121 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СПУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азиеву.

Присутствовали: А.Т. Фисимолеева, В.А. Дуксин, Ж.В. Англивдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
14.09.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.lscsk.ru">www.lscsk.ru</a>	27.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 ппг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по расматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимолеева, В.А. Дуксин, Ж.В. Англивдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Пековэнергоремонт», ООО «Пековсельхозэнерго», ООО «АРКТУР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Пековэнергоремонт», ООО «Пековсельхозэнерго», ООО «АРКТУР».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.09.2017 г.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 28.09.2017 № 290-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.lscsk.ru](http://www.lscsk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предельная стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «Псковэнергеторе монт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Нейлово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/839 от 15.09.2017, нарочно в 08:32	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	2 273 350 835 050 476 900 547 200 414 200 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозан ерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/848 от 18.09.2017, нарочно в 11:56	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	2 273 350 835 050 476 900 547 200 414 200 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/858 от 21.09.2017, нарочно в 11:05	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 968 400 3 006 750 (Едиственный участник)	Нет предложений

Протокол заседания заключённой комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.09.2017 № 290-00-31/2017-ПДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий к АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						ООО «АРКТУР» 4 975 150 1 968 400 3 006 750	АО «Теквозэнергомонт» 2 273 350 835 050 476 900 547 200 414 200
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			История оплаты выполнения аналогичных работ (сводный аналитический район по проектно-сметной сети и оформлению ПИУ 2014, 4 кв и один аналогичный район по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района. Ленинградский округ, в котором расположен объект (в соответствии с лотами обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») (поддерживаются проектно-сметной сетью объекта (аналогичных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛЮЭСК» в форме исковых претензий, протестов, судебных исков, штрафов, иных документов, свидетельствующих на истечение и или неисполнение обязательств по исполнению обязательств перед АО «ЛЮЭСК» в соответствии с условиями 3 (треть) года, содержащих с неисполнением (предоставлению некачественной) проектно-сметной документации на объекты договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», привлеченных и осуществляющих или осуществляющих доставку оборудования, либо иных субъектов, связанных с АО «ЛЮЭСК», на основании соглашения о предоставлении, и также оспаривание за исполнение 3 (треть) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», на основании Протокола либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с некачественным исполнением. Претензий по договорным обязательствам.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (поддерживаются проектно-сметной сетью и историей оплаты выполнения аналогичных работ с предложением копии аналитического район).	5 237 000 2 072 000 3 165 000	2 393 000 879 000 502 000 576 000 436 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту I признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» по лоту 1, соответствующей требованиям и условиям закупочной документацией.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.09.2017 № 290-00-311/2017-1ЦД

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljusk.ru](http://www.ljusk.ru).

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДПОСЭК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1, способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.  
1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.  
1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании сформированных Подрядчиком дополнительных документов;

исключенного объема Строительных дополнительных соглашений об исполнении строительных работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещали Строителями акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

высказанного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании сформированных дополнительных документов;

исключенного объема Строителями дополнительных соглашений об исполнении проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещали Строителями акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

высказанного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании сформированных дополнительных документов;

подписанных обещали Строителями акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

высказанного Подрядчиком счета-фактуры;

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предоставление № 1 к паспорту Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании сформированных дополнительных документов;

заключенного обещали Строителями дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещали Строителями акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

высказанного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подписанного обещали Строителями актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, переданной Подрядчиком по Эпиту 1 к паспорту Договору;

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Оплата по паспорту Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДПОСЭК» от 28.09.2017 № 290-00-31/2017-11ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДПОСЭК» [www.dpsk.ru](http://www.dpsk.ru).

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафов санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель/единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5003	- Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ «Горняк» в г. Каменногорск Выборгского района ЛО;	г. Каменногорск Выборгского района	210	ООО «АРКТУР»	1 968 400
		210		4 975 150		3 006 750
		180		835 050		
2	4963	- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 144-01 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ (Земляничная) в п. Толмачево Лужского района ЛО;	п. Толмачево Лужского района	180	АО «Псковэнергоремонт»	476 900
		180		2 273 350		547 200
		180		414 200		
		180		414 200		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

