

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 281-00-3П/2017-ПДР

20.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705501622 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника гендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисименко, В.Д. Духин, Ж.В. Айтымова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Биган, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во неучаствовавших заявителей на участие
07.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.rosck.ru	18.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочинка наб., 42 лит А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 19.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисименко, Ж.В. Айтымова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «АРГО-СП», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Газавтоматика».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «АРГО-СП», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «Газавтоматика» (основание: несоответствие пп. «б» п. 2 Карточки запроса предложений).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 20.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисименко, Ж.В. Айтымова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 20.09.2017 № 281-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.rosck.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮОСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «КИР»	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Констигуции, д. 7, оф. 524	00-05/820 от 08.09.2017, нарочно в 08:30	Нет	Претензии отсутствуют	10	4 180 000 935 750 1 254 000 1 990 250 Баллы: 80 Место: 2	4 042 250 Нет предложений
2	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большая пр. В.О., дом 80, литер А, помещение 1-Н, комната 127	00-05/822 от 08.09.2017, нарочно в 08:37	Есть	Претензии отсутствуют	10	4 180 000 935 750 1 254 000 1 990 250 Баллы: 100 Место: 1	846 450 1 985 500 429 400 780 900 Нет предложений (Единственный поставщик)
3	ООО «Тсковсельхозанерто»	Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/826 от 11.09.2017, нарочно в 13:20	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 180 000 935 750 1 254 000 1 990 250 Баллы: 100 Место: 1	846 450 1 985 500 429 400 780 900 Нет предложений
4	ООО «Газавтоматика»	197110, Санкт-Петербург, улица Красного Курганта, дом 25, литер Б, офис 329	00-05/831 от 14.09.2017, нарочно в 08:50	Нет	Претензии отсутствуют	Менее 10	4 180 000 935 750 1 254 000 1 990 000 Заявка отклонена	4 042 250 846 450 1 985 500 429 400 780 900 Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮОСК» от 20.09.2017 № 281-00-31/2017-11/ПР
Составлен в одном экземпляре и подшивается раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮОСК» www.kresk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель/единственный поставщик. Цена, предложенная победителем/единственным поставщиком, руб. с НДС.						000 «Псковсельхозэне рго»	000 «АРГО-СП»
							4 180 000	4 042 250
							935 750 1 254 000 1 990 250	846 450 1 985 500 429 400 780 900
							(Единственный поставщик)	
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Итого: опыта выполнения аналогичных работ (таких аналогичных работ) по предоставлению услуг и оформлению ПРУ 20-4, 4 кВ в одном бюджетном районе по территории сетей 20-4, 4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором расположена область (в соответствии с данными бухгалтерской фактуры АО «ЛЮЭССК») (подтверждается копией предоставленного копии охвата выделенных работ).	(Отсутствие претензий АО «ЛЮЭССК» в форме письменных уведомлений, свидетельств, уведомлений, иных документов, содержащих указания на неисполнение и/или невыполнение обязательств Председателям исполнительного комитета перед АО «ЛЮЭССК» в Председателем за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением обязательств с исполнителем) Председателем исполнительного комитета АО «ЛЮЭССК», заключенных с АО «ЛЮЭССК», признанных и установленных при осуществлении деятельности, либо иных обязательств, которые по закону следуют взыскать в пользу АО «ЛЮЭССК» за последние 3 (три) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭССК» по инициативе Председателя либо расторжения договоров и связи с договором Председатели или исполнителя договоров или в связи с неисполнением обязательств Председателем исполнительного комитета	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не более 2? в объеме (подтверждается предоставленным заявлением о предоставлении информации о выполнении аналогичных работ с указанием копии охвата выделенных работ)	4 400 000	4 255 000
							985 000 1 320 000 2 095 000	891 000 2 090 000 452 000 822 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭССК» от 20.09.2017 № 281-00-3П/2017-ПД

Составлен в одном экземпляре и подписан руководителем на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭССК» www.luseck.ru.

- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
- 1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРГО-СП», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», способом у единственного поставщика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора»* и на условиях оплаты:
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплатит Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета выставленного Подрядчиком счета-фактуры».*
- Подрядчик на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета выставленного Подрядчиком счета-фактуры».*
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передан Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.*
- Окончительный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета выставленного Подрядчиком счета-фактуры».*
- Подписание акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;*
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передан Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.*
- Окончительный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета выставленного Подрядчиком счета-фактуры».*
- Подписание акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;*
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передан Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.*
- Окончительный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета выставленного Подрядчиком счета-фактуры».*
- Подписание акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;*
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передан Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.*
- Окончительный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего предложения: «Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора»* и на условиях оплаты: *«Подрядчику выполнить и принять работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета выставленного Подрядчиком счета-фактуры».*
- Подписание акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;*
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Поставщик/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5094	Строительство ТП-10/0,4 кВ в квартале 10 в г. Гатчина ЛО	г. Гатчина ЛО	150	ООО «Пековсельхозэнерго» 4 180 000	935 750
		Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ф. 32 ТП-255 до РУ-10 проектируемой ТП 10/0,4 кВ в квартале 10 г. Гатчина ЛО				1 254 000
2	5151	Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ участка заявителя в квартале 10 г. Гатчина ЛО	г. Сосновы Бор ЛО	120	ООО «АРГО-СП» 4 042 250	1 990 250
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 7-16 до границы земельного участка в г. Сосновы Бор ЛО				846 450
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9-05 до ДНТ "Весна" в г. Сосновы Бор ЛО				1 985 500
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-325 до границ участка заявителя в г. Волосово ЛО	г. Волосово ЛО			429 400
		Строительство ВЛн-0,4 кВ от концевой опоры ВЛн-0,4 кВ ТП-303 по ул. Запрудная до границы земельного участка заявителя в г. Волосово ЛО				780 900

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.09.2017 № 281-00-ЭП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подписан раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

Секретарь комиссии:



Т.Ю. Пичкая



А.Г. Билан



О.С. АЗИМОВА

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 20.09.2017 № 281-00-3П/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.