

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 273-00-ЭП/2017-ПДР

12.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705479926 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, В.А. Духин, Ж.В. Аляшвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.roszkp.ru	08.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

- 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, В.А. Духин, Ж.В. Аляшвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ПАО «Трест «Севергострой», ООО «АРКТУР».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «АРКТУР».

- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ПАО «Трест «Севергострой» (основание: непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. 8 п. 10.1 Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» и пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00(мск) до 09:30 (мск) 12.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, В.А. Духин, Ж.В. Аляшвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 12.09.2017 № 273-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.roszkp.ru](http://www.roszkp.ru)

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Дет., предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форст», 2 этаж, оф. 229	00-05/811 от 31.08.2017, нарочно в 17:15	Есть	Нет	Более 10	28 889 652,00 8 273 053,15 8 273 053,15 27 491 089,55	Баллы: 100 Место: 1
2	ПАО «Трест «Севэнергострой»	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 11, лит. Д, подвезд 17	00-05/819 от 07.09.2017, нарочно в 16:32	Нет	Нет	Менее 10	28 889 652 8 273 053 8 273 053 27 491 090	Заявка отклонена
3	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/821 от 08.09.2017, нарочно в 08:35	Есть	Нет	10	30 410 160 8 708 477 8 708 477 28 937 989	Баллы: 98 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 12.09.2017 № 273-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается и публикуется размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.luesk.ru](http://www.luesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (даны сведения район по адресности район по проектно-сметной документации №1/20-0-4 кВ и опыта выполнения работ на территории района 20-0-4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором расположен объект (в соответствии с заявкой обслуживаемая филиалом АО «ЛОЭСК») (подчеркнутыми предложениями копии актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, проектных сведений) и переговоров, иных документов к подрядчику о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по работам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», на основании копий документов (подчеркнутый) соответствующими документами и копией претензий и не удовлетворены Претензийми либо оспариваны на без успеха, и также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», на основании Претензийми либо расторжения договоров в связи с отказом Подрядчика от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением. Претензийми своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. не менее 10 штук (подчеркнутый) количество завершённых объектов на основании копий актов выполненных работ).	ООО «Энергоконтроль» 72 926 847,85  28 889 652,00 8 273 053,15 8 273 053,15 27 491 089,55  76 765 103  30 410 160 8 708 477 8 708 477 28 937 989
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)						

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 4).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
  - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
  - заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разрывке проектно-сметной документации по Этапу 2;
  - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.09.2017 № 273-00-ЭП/2017-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

• **выставленного Подрядчиком счета-фактуры.**  
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих подтверждающих документов:

• **подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании счетов, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;**

• **выставленного Подрядчиком счета-фактуры.**

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

• **законченного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании работ по Договору;**

• **подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);**

• **разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;**

• **выставленного Подрядчиком счета-фактуры;**

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, надлежащим образом подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых судебных расходов по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4936	Строительство БРП-10 кВ на ул. Центральная ул д. 25П в г. Высок, Выборгский район, ЛО	Выборгский район ЛО	210	ООО «Энергоконтроль» 72 926 847,85	28 889 652,00
		Строительство КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высокский-03 (в направлении ПП-4) в г. Высок, Выборгский р-н, ЛО		210		8 273 053,15
		Строительство КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высокский – 03 (в направлении ПС «Высоцкая») в г. Высок, Выборгский р-н, ЛО		210		8 273 053,15
		Строительство КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до проектируемой БРП-10 кВ в г. Высок, Выборгский р-н, ЛО		210		27 491 089,55

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято.







## ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А. Т. Фистюлева  
  
 \_\_\_\_\_ В. А. Духин  
  
 \_\_\_\_\_ Ж. В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ С. С. Орельский  
  
 \_\_\_\_\_ Т. Ю. Пичкай  
  
 \_\_\_\_\_ О. С. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.09.2017 № 273-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.leskpl.com](http://www.leskpl.com).

