

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 275-01-ЭП/2017-СМР

12.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31.705492795 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСКО» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений:

Присутствовали: А.Т. Фисенкоева, Ж.В. Ангелидина, В.А. Дусин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
05.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	12.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочиня наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСКО»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая
							стоимость работ (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., 4а, БЦ «Петровский форст», 2 этаж, оф. 229	00-05/816 от 05.09.2017, нарочно в 16:15	Есть	Нет	Более 10	1 235 000,00

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Несколько объектов аналогичных работ (один выделенный район по строительно-монтажным работам в Ленинградском районе на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающей организации АО «ЛОЭСК») (квартал №10) (объекты, в соответствии с графиком № 1 в Таблице 1 «Состав заявки».	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, предложений к Претенденту о неисполнении или невыполнении обязательств исполнителем) Представителю обслуживающей организации с АО «ЛОЭСК», Представителю конкурента обслуживающей организации и конкурента претензии и не удовлетворены Представителем либо исполнены им без ответа, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем Предметных своих обязательств	Количество заключённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. не менее чем 10 объектах (подтверждается представителем службы зонтичной службы о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением каппи объектов аналогичных работ).	1 300 000 1

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г. признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Энергоконтроль» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*
- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-1Д);
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	4940	- Строительство БКРТПБ-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	60	ООО «Энергоконтроль» 1 235 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:



А.Т. Фистолова



В.А. Дужин



Ж.В. Айпильдина



С.С. Орельский



Т.Ю. Пичкай



О.З. Азимова

