

ПРОТОКОЛ
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 278-01-ЭП/2017-ПДР

18.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705504642 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЭОСК» в 2017 году.

СПУШАЛИ:

Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Краваченко.

Присутствовали: Ж.В. Давыдова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичков, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-но поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
08.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	14.09.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЭОСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость	
							1	2
1	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А, пом.1-Н	00-05/824 от 08.09.2017г.; нарочно в 15:16	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложен ий не имеет	3 105 550 1 887 650 1 217 900
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/829 от 13.09.2017г.; нарочно в 14:53	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 900 000 573 800	Предложен ий не имеет
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению НРД 20-4-1 кв и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-4-1 кв) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с логикой обслуживания филиалом АО «ЛЭОСК») (подтверждаемых предоставленных копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных требований, подписанных специалистом и представителем или иным должностным лицом организации) к Претенденту о невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по работам договорам, заключённым с АО «ЛЭОСК», предоставленным подтверждающим документам (подтверждаемым документами и копии документов) и копии документов подтверждающих выполнение обязательств по договорам, заключённым с АО «ЛЭОСК», по указанным Претендентом лотам расторгнуть договор в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждаемых предоставленных копий документов подтверждающих выполнение обязательств по договорам, заключённым с АО «ЛЭОСК», по указанным лотам).	2 604 000 2 000 000 604 000	3 269 000 1 987 000 1 282 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЭОСК» от 18.09.2017 № 278-01-ЭП/2017-ПДР

Составлен в онлайн-экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЭОСК» www.lesck.ru.

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31705504642 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки по каждому лоту.

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений № 31705504642 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году, поданные ООО «РИЭСК-СПб» и ООО «Псковсельхозэнерго», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «РИЭСК-СПб» и ООО «Псковсельхозэнерго» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях опыты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Спорными дополнительными соглашениями об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Спорными актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Спорными дополнительными соглашениями об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема Спорными актами сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передатка Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Спорными дополнительными соглашениями об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Спорными актами законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными объемами Спорными актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникнувшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5064	Строительство КТП в районе ул. Мастерова в г. Гатчина ЛО Строительство ВЛЗ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-6 кВ (инв. № 100000511) фидера № 34 ПС-42 до проектируемой КТП в районе ул. Мастерова в г. Гатчина ЛО	г. Гатчина ЛО	200	ООО «Псковсельхозэнерго» 2 473 800	1 900 000 573 800
2	5145	Строительство КТП СНТ «Труженик» в г. Волхов ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-553 ф. 553-01 до проектируемой КТП СНТ «Труженик» в г. Волхов ЛО	г. Волхов ЛО	180	ООО «РИЭС-СПб» 3 105 550	1 887 650 1 217 900

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичкава

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 18.09.2017 № 278-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

