

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 260-00-3П/2017-ПДР

г. Санкт-Петербург

04.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705435444 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Птицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
18.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	30.08.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 31.08.2017 г.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Птицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Электромонтаж-110».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж-110».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «Электромонтаж 54» (основание: несоответствие п.п. 8 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

2) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 8 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)				
							1	2	3	4	
1	ООО «Электромонтаж»	195030, Санкт-Петербург, Коммулы д. 61, лит. А, пом. 13Н	00-05/758 от 18.08.2017г.; налично в 10:15	Есть	Нет	Менее 10	Предложения и не имеет	Предложения и не имеет Едиственный и участник	1 919 000	Предложения и не имеет	
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/759 от 18.08.2017г.; налично в 11:58	Есть	Нет	Более 10	Предложения и не имеет	Предложения и не имеет Едиственный и участник	1 638 750	Предложения и не имеет	
3	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/760 от 18.08.2017г.; налично в 12:45	Есть	Нет	Более 10	2 056 750 Заявка отклонена	866 400 Заявка отклонена	1 919 000	1 140 000 959 500 959 500 Заявка отклонена	
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/761 от 18.08.2017г.; налично в 12:48	Есть	Нет	Более 10	2 056 750 Заявка отклонена	866 400 Заявка отклонена	1 919 000	1 140 000 959 500 959 500 Заявка отклонена	
5	ООО «Электромонтаж-110»	190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6 корп. 6, лит. С	00-05/766 от 18.08.2017г.; налично в 15:18	Есть	Нет	Более 10	2 165 000 Едиственный и участник	Предложения и не имеет	1 919 000	Предложения и не имеет	
6	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						ООО «Электромонтаж-110»	ООО «Электромонтаж»	000 «Электромонтаж»	000 «СЗЭСМ»	000 «СЗЭСМ»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-п р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
7	Начальна я (максима льная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (отдел эксплуатации работ по проектированию сетей и оборудования НИУ 20-0-4 кв в связи с выполнением работ по строительству сетей энергетической района Ленинградский области, расположенная область в которой ответственна с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» Описанные за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по данным договорам, заключенных с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны по истечении 3 (три) года фактовой даты расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением Претендентом обязательств. Претендентом своих обязательств.	2 165 000	912 000	2 020 000	1 725 000

1.2.4. Открытый запрос предложений № 31705435444 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по лотам 1, 3, 4 признаны несостоявшимися в связи с признанием участников запроса предложений только одного претендента по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений № 31705435444 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по лотам 1, 3, 4, поданные ООО «Электромонтаж-110», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж-110», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произведена закупка на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по лотам 1, 3, 4 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Открытый запрос предложений № 31705435444 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по лоту 2 признаны несостоявшимися в связи с несоответствием заявок требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.8. Провести по лоту 2 повторную закупочную процедуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Электромонтаж», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж-110» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.09.2017 № 260-00-П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljossk.ru.

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблице 2 – «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4703	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-101 до кабельного делителя 0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО	д. Кудрово Всеволожский район ЛО	60	ООО «Электромонтаж-110» 2 165 000	2 165 000
2		Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-223 до КД-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Всеволожске Всеволожского района ЛО	г. Всеволожск Всеволожский район ЛО	60	Закупочная процедура по данному лоту была признана несостоявшейся	
3	4705	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 сек. шин ТП-152 до кабельного делителя в Заневском с.п. Всеволожского района ЛО	Заневское с.п.	60	ООО «Электромонтаж»	959 500
		Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2 сек. шин ТП-152 до кабельного делителя в Заневском с.п. Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО		1 919 000	959 500
4	4723	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП 6/0,4 кВ № 2 (ТП-199) до КК-0,4кВ в г. Кировск ЛО	г. Кировск Кировский район ЛО	290	ООО «СЗЭСМ»	1 140 000
		Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до КК-0,4 кВ в г. Кировск Кировского района ЛО		260	1 638 750	498 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичкая

А.Г. Билян

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

