

г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
№ 267-01-ЭП/2017-ПДР

06.09.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705450631 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинкова, В.А. Дужих, С.С. Ореховский, Т.Ю. Пышка, А.Г. Витин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации и изменения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о претендентах	Кол-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
23.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	05.09.2017	09:00(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит А, каб 309	Претендентов не присутствовало	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№ Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1 ООО «РИЭСК- СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/781 от 24.08.2017, нарочно в 08:35	Нет по лоту 1, Есть по лоту 2	Нет	10	4 019 450	1 188 450
						1 372 750	586 150
						330 600	399 950
						347 700	202 350
						634 600	638 400
398 050	297 350						
						(Единственный поставщик)	(Единственный поставщик)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 06.09.2017 № 267-01-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.iossk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (такая компания работ по проектированию сетей и инфраструктуре ПУЛ 20-0-4 кВ и одной выделенной радиоточкой на территории района кВ) на территории района Лесноградский области, в котором расположена объект (в соответствии с зонками обслуживания филиалом АО «ЛОЭСК») (подтверждается протоколами колл-калов автономных район)	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года присутствия на фирмных выставках, презентаций, промоакциях, семинаров и мероприятий, выделенных (выделенной) к Претензий о несостоятельности или невыполнении обязательств Председателем арбитражного суда арбитражного округа, заключенных с АО «ЛОЭСК», арбитражных корпоративных обязательств (подтверждений) соответствующими документами и копированными и не удерживаемыми. Претензий либо отсутствуют или без описания, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по индивидуальным договорам в связи с отказом Председателя арбитражного округа от исполнения обязательств или в связи с невыполнением исполнения обязательств. Претензий к АО «ЛОЭСК».	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.: в количестве не менее 10 объектов (подтверждается предоставленными записями служб о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением колл-калов автономных район)	4 231 000	1 251 000
							1 445 000	617 000
							348 000	421 000
							366 000	213 000
							668 000	
							672 000	
							419 000	
							313 000	

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31705450631 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году признаны состоявшимися в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705450631 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в условиях закупочной документации и условиям технической документации требованиям и условиям технической документации. **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по каждому лоту способом у единственного поставщика. **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «РИЭС-СПб» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: Подряднику выданные и принятые работы по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещан Стронками акти сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: Подряднику выданные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2;

заключенного обещан Стронками дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещан Стронками акти сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: Подряднику выданные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

подписанного обещан Стронками акти о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: предоставленных документов;

заключенного обещан Стронками дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещан Стронками акти приема-приемки заключенного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора.

выставленного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными обещан Стронками акти сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.

Оплата по исполнению Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подряднику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по исполнению Договора.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем

порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по исполнению Договора.

По объектам реконструкции без изъятий:

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предоставленных документов:

заключенного обещан Стронками дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещан Стронками акти сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСКО» от 06.09.2017 № 267-01-3П/2017-11ПР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСКО» www.losck.ru.

Подрядчика, по не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

законченного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительно-монтажных работ (форма КС-1);

разрешения на допуск электромонтажные и эксплуатационные организации от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Плата по договору Подрядчику производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора аккредитованные работы не предусматриваются. Заказчик вправе досрочно прекратить оплату выполненных работ.

Обязательность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 1 – «Детализация».

№ года	Сл.№	Наименование года	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена года, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Маяковского (Л-16) до оп. № 15 в г. Кировск ЛО (инв. №000000737)	Всеволожский район; Кировский район ЛО	120	ООО «РИЭСК-СТ6» 4 019 450	1 372 750
		Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. №19 ВЛИ-0,4кВ от ТП-50 до границы участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		150		330 600
		Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. №18 Л-1 ВЛИ-0,4кВ от ТП-4 до границ участка заявителя в п. Старая Малука Кировского района ЛО		150		347 700
1	4362					
		Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ от ТП-25 по Сосновому пер. в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО		150		634 600
		Реконструкция трансформатора ТМ 320 6 (ТП-12) в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000192)		120		638 400
		Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 до границы участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		150		398 050
		Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-538 до границ участка заявителя в г. Отрадное Кировского района ЛО		150		297 350

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2		Строительство СТП-10/0,4кВ в г. Шлиссельбург ЛО	Кировский район ЛО	150	ООО «РИЭСК-СПб» 1 188 450	586 150
		Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры № 9/9 ВЛЗ-10кВ ф.517-20 до проектируемой СТП в г. Шлиссельбург ЛО				399 950
		Строительство ВЛН-0,4кВ от проектируемой СТП до границы участка заявителя в г. Шлиссельбург ЛО				202 350

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:


 _____ А. Т. Фистюлева

 _____ В. А. Духин

 _____ С. С. Орельский

 _____ Т. Ю. Пичикая

 _____ А. Г. Билан

 _____ О. З. Азимова

11

11