

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 291-00-3П/2017-ПДР

г. Санкт-Петербург

28.09.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705526914 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, В.А. Духани, Ж.В. Айгюльдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка*

**СЛУШАЛИ:** Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
15.09.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	27.09.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотренные заявки».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 28.09.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, В.А. Духани, Ж.В. Айгюльдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ООО «Электромонтаж 54», ООО «КИР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений по лоту 1 на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «КИР».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «АРГО-СП» (основание: несоответствие п.п. 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

2) ООО «Электромонтаж 54» (основание: непредставление документов обязательное предоставление которых установлено п.п. 9 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. *Решение принято*

Таблица 1 – «Рассмотренные заявки».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80	00-05/841 от 15.09.2017г.; нарочно в 13:15	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 464 300	Предложенный не имеет
							1 603 600 860 700	Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.09.2017 № 291-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/843 от 15.09.2017г.; нарочно в 13:39	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 464 300 1 603 600 860 700	Предложений не имеет
3	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/844 от 15.09.2017г.; нарочно в 14:20	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 464 300 1 603 600 860 700	Предложений не имеет
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению работ по строительству сетей 30-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых располагается объект (в соответствии с зоной обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, провозглашённых и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требующим контроля исполнительными (подтверждёнными) соответствующими документами и копии приказами и не удостоверены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также неисполнение за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии сведений выписывая аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ)	2 594 000 1 688 000 906 000	2 012 000 451 000 1 275 000 286 000

1.2.4. Открытый запрос предложений № 31705526914 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с признанием участника запроса предложений только одного претендента.

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705526914 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 1, поданную ООО «КИР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проинвестировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 1, способом у единственного поставщика.

1.2.7. Открытый запрос предложений № 31705526914 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.09.2017 № 291-00-ЗП/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.2.8. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 2.

1.2.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;  
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещами Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещами Сторонами акта приема законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблице 2 – «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5340	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-15-6 (1С Р-6 и 2С Р-19) до ВРУ -0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО;	г. Сосновый Бор	100	ООО «КИР»	1 603 600
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-7-7 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя в г. Сосновый Бор ЛО		100	2 464 300	860 700
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 л.1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-046 до границы участка заявителя в д. Никитилово Всеволожского района ЛО;	д. Никитилово Всеволожского р-на	150		
2	5301	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 на территории ЖК "Форвард" до КД-0,4 кВ на участке заявителя в мас. Мурино Всеволожского района ЛО;	мас. Мурино Всеволожского р-на	60		Открытый запрос предложений признан несостоявшимся.
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ оп. 7 СТП-6/0,4 кВ до участка заявителя в д. Канисты Всеволожского района ЛО	д. Канисты Всеволожского р-на	150		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая