

ПРОТОКОЛ
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 298-01-3П/2017-СМР

03.10.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705560070 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азиеву.

Присутствующие: А.Т. Фисенюкова, Ж.В. Ахметовича, В.А. Дусин, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азиева

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Количество поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.losk.ru	03.10.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претензий не присутствовал	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)	
							Претензии отсутствуют	1
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., 4а, БЦ «Петровский форт», 2 этаж, оф. 229	00-05/870 от 26.09.2017, нарочно в 14:57	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 045 000	

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предметная стоимость работ (руб. с НДС)
							1
2	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Несение затрат на выполнение аналогичных работ (в том числе) на территории района Ленин-Районской области, в котором располагается объект, в соответствии с этапами обеспечения функционирования «ЛЮЭСК» (включая заключение договоров с Таблице 1 «с остатком заявки».	Отсутствие претензий в течение 3 (трех) лет с момента подписания протокола, иных документов к Претензии или неисполнения обязательств по договору, заключенному с АО «ЛЮЭСК», по требованию контрольных органов (надзорных органов) соответствующими документами и копией приказа и не уполномоченными Претензий или отсутствием за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в отношении нормативных документов, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претензии или расторжения договора в связи с неисполнением обязательств Претензии в связи с обязательством	Контроль выполнения аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг. не менее чем 10 объектах (подтверждается соответствующими документами о выполнении работ с привлечением квалифицированных работников).	1 100 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г. признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г., поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Энергоконтроль» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обемми Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемми Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№ пп	Службы №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	4826	- Строительство БКРТПБ-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	30	ООО «Энергоконтроль» 1 045 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

