

г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений № 313-01-3П/2017-ПДР

17.10.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705594988 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
05.10.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	16.10.2017	09:00(мек)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложения была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							участник	1
1	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/898 от 06.10.2017г.; нарочно в 12:49	Есть	Претензий нет	Более 10	1 911 400	428 450 1 211 250 271 700
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУЭ 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой об обслуживании филиалов АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту в отношении или невыполнения или неисполнения Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭСК», порубашивания контрактов, обязательств (подтверждается соответствующими документами и копии прилагаются и не удерживаются Претендентом, либо оспариваны им без оснований, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставленным копией актов о выполнении аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	2 012 000	451 000 1 275 000 286 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 17.10.2017 № 313-01-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesck.ru.

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31705594988 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705594988 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году, поданную ООО «Электротехническая компания», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Электротехническая компания» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обими Сторонами акта приема-заключения законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 17.10.2017 № 313-01-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lyesk.ru.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу I окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, представляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 1 – «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	5301	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 л.1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-046 до границы участка заявителя в д. Никитилово Всеволожского района ЛО;	д. Никитилово Всеволожского р-на	150	ООО «Электротехническая компания»	428 450
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 на территории ЖК "Форвард" до КД-0,4 кВ на участке заявителя в мас. Мурино Всеволожского района ЛО;	мас. Мурино Всеволожского р-на	60		1 211 250
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ оп. 7 СТП-6/0,4 кВ до участка заявителя в д. Канисты Всеволожского района ЛО	д. Канисты Всеволожского р-на	150	1 911 400	271 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

