

г. Санкт-Петербург

№ 306-01-3П/2017-ПИР

09.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705566453 на выполнение проектных работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Лужское городское поселение и Толмачевское городское поселение Лужского района Ленинградской области на период до 2019г. с прогнозом до 2024г.».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: Д.С. Куркин, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Листа, А.Г. Билая, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
27.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	09.10.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Предлагаемый срок выполнения работ, к.д.	Предлагаемая отсрочка оплаты выполненных работ (б.д.)	Опыт выполнения аналогичных работ, не менее чем пять проектов	Лот, предлагаемая стоимость, руб.	
							1	2
1	ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэпго»	630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77	00-05/886 от 04.10.2017 г., нарочно в 13:36	120	45	Есть	1 180 000 руб. без НДС	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Максимальный срок выполнения работ 120 к.д.	Не менее 45 банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика	Не менее чем 5 (пять) проектов (подтверждается представлением копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком)	1 400 000 руб. с НДС	1 186 440,68 руб. без НДС

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение проектных работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Лужское городское поселение и Толмачевское городское поселение Лужского района Ленинградской области на период до 2019г. с прогнозом до 2024г.» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Лужское городское поселение и Толмачевское городское поселение Лужского района Ленинградской области на

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОУСК» от 09.10.2017 № 306-01-3П/2017-ПИР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОУСК» www.iossk.ru.

период до 2019г. с прогнозом до 2024г.», поданную ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по разработке проекта ««Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Лужское городское поселение и Толмачевское городское поселение Лужского района Ленинградской области на период до 2019г. с прогнозом до 2024г.» способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела перспективного развития Е.Э. Минниху в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в размере, определенном в соответствии с п.2.1. Договора, в течение не менее 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приёмки выполненных работ;
- выставленного Подрядчиком Счёта-фактуры.

Оплата работ по Договору производится в соответствии с пунктом 7.1 Договора без аванса.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Таблица 2- «Состав закупки»

№ лота	Наименование объекта	Местонахождение объекта в ЛО	Максимальный срок выполнения работ, к.д.	Отсрочка оплаты выполненных работ	Единственный поставщик, цена лота, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Лужское городское поселение и Толмачевское городское поселение Лужского района Ленинградской области на период до 2019г. с прогнозом до 2024г.»	Лужский район ЛО	120	Не менее 45 банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика	ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго» 1 180 000 руб. без НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Д.С. Куклин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Лисина

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.10.2017 № 306-01-ЗП/2017-ПНР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.ros.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

