

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 296-01-ЭП/2017-СМР

03.10.2017 г.

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705544163 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинкова, В.А. Друсси, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-во поступивших записанных конвертов с заявками на участие
20.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	02.10.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная лаб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость, (руб. с НДС)	
							Есть	Нет
1	ООО «Энергострой Репкин»	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября д. 42, литер А, офис 307	00-05/857 от 21.09.2017, нарочно в 09:09	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	1 069 700 Единственный участник
2	АО «Псковэнергосервис»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Нейлово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/859 от 21.09.2017, нарочно в 11:32	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 672 000 Единственный участник	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 03.10.2017 № 296-01-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подписан/размещен/на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.lesck.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (именно аналогичных работ по строительству сетей 20-40 кВ) на территории района Лента/Тракторной области, в том числе в соответствии с контрактом, заключенным с заказчиком (физическим лицом) (подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц).	(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протестов, санкций и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛЮЭСК», подтверждающих контроль исполнения (надзор/жалобы) с использованием документов и копий приказов и уведомлений Претендента или его ответственных лиц без описки, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК» по назначению Претендента или расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. не менее 10 штук (подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о предоставлении копий актов выполненных работ).	1 1 760 000	2 1 126 000

РЕШЕНИЕ:

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г. признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г., поданные АО «Пековэнергопроект» по лоту 1 и ООО «Энергострой Реткин» по лоту 2, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» пронавести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по рассматриваемым лотам способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства/реконструкции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1:

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выложенные и принятые строительного-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядника на основании следующих соответствующих документов:

подписанных актов Строителями о приеме выложенных работ (форма КС-2), справки о стоимости выложенных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выложенных и принятых работ по Этапу 2 в разрезе, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядника на основании:

законченного объема Строителями дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного акта Строителями приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапам 1-2, подписанного акта Строителями сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Отматр по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядника или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выложенных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых оспариваемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подряднику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядника от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядника просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанной зачет не освобождает Подрядника от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	5263	-Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Сузинской в п. Вырица Гатчинского района ЛО	п. Вырица Гатчинского района	60	АО «Псковэнергоремонт» 1 672 000
2	5188	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Авроры и ул. Ленина п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 1 00001695)	п. Сиверский Гатчинского района	90	ООО «Энергострой Репкин» 1 069 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.







ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Т. Фислодова

 _____ В.А. Духин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичкай

 _____ О.З. Азимова