

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 292-00-3П/2017-ПДР

02.10.2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705541927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.А. Дусина, Ж.В. Дикладина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина*

| Дата публикации извещения | Место публикации                   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие     | Сведения о представителях                     | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 20.09.2017                | www.zakupki.gov.ru<br>www.dosk.spb | 28.09.2017                                    | 09:00 (мск)                                    | Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, каб.309 | Представители Председателей не присутствовали | 3   |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 02.10.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, О.З. Лыкова.*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «АРКТУР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений по лоту 1 на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «АРКТУР».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 5 и 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» - 0 голосов. Решение принято*

**Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».**

| № | Участник               | Адрес  | Заявка                                   | Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЮО, в котором располагается объект | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ДЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |                 |
|---|------------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------|
|   |                        |  |  |  |   |   | 1   | 2               |
| 1 | ООО «Электромонтаж 54» | 198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37 | 00-05/855 от 20.09.2017, нарочно в 16:40 | Есть   | Претензии отсутствуют                                       | Более 10  | 2 082 400                                 | Нет предложений |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 02.10.2017 № 292-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.dosk.spb](http://www.dosk.spb).

| № | Участник  | Адрес   | Заявка                                   | Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект  | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»   | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.   | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |  |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
|   |   |   |  |   |   |   | 1   | 2  |
| 2 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»                              | 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б | 00-05/856 от 21.09.2017, нарочно в 08:30 | Есть  | Претензии отсутствуют   | Более 10  | 2 082 400<br>Заявка отклонена             | Нет<br>предложенный  |
| 3 | ООО «АРКТУР»                                    | 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2        | 00-05/866 от 25.09.2017, нарочно в 13:02 | Есть  | Претензии отсутствуют   | Более 10  | Нет<br>предложенный                       | 5 719 000<br>4 902 000<br>3 771 500<br>2 413 000<br>888 250<br>(Единственный участник) |
| 4 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) |   |  | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт аналогичных работ по проектированию сетей и оформлению НТИ 20-й, 4 кв и иным аналогичным работ по строительству сетей 20-й, 4 кв) на территории района Ленинградской области, в том числе в Ленинградской области (в соответствии с заданием заказчика филиалом АО «ЛОЭСК») (наименование филиала заказчика) | (Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, предложений) к Претенденту о некачественном или ненадлежащем исполнении обязательств по работам, выполненным с АО «ЛОЭСК», в соответствии с условиями контракта (договора) поставки и не удовлетворения Претендентом заявки заказчика на безвозмездное предоставление за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе и односторонним порядком) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств). | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставленным заявителем службой в наличии оригиналы документов аналогичных объектов с прилагаемыми копиями актов выполненных работ). | 2 192 000                                 | 18 625 000<br>6 020 000<br>5 160 000<br>3 970 000<br>2 540 000<br>935 000              |

1.2.4. Открытый запрос предложений № 31705541927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 1 признавать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

1.2.5. Открытый запрос предложений № 31705541927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 признавать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.10.2017 № 292-00-31/2017-ЦДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.2.6. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений № 31705541927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году, поданные ООО «Электромонтаж 54» по лоту 1 и ООО «АРКТУР» по лоту 2, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» - 4 голоса, «ПРОТЯВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято  
1.2.7. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произведена закупка на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году по лоту 1 и лоту 2 способом у единственного поставщика.  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» - 4 голоса, «ПРОТЯВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

1.2.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об исполнении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- подписанных заказа Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании сметы, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного заказа Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 подписанного окончательного заказа Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 02.10.2017 № 292-00-317/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.dyesc.ru](http://www.dyesc.ru).

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на основании условий Договора, а также на основании условий Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объемам споров/исполнения/реконтрукции без изъяснений:

Заказчик обязан вести Подрядчику выданные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предельных документов:

- законоченного объема Строительного договора об окончательной стоимости работ на разрывке проектно-сметной документацией по Эпиту 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
- выданных Подрядчиком смет-фактуры.

Заказчик обязан вести Подрядчику выданные и принятые проектно-сметные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительных-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих предельных документов:

- подписанных актов Строительного акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
- выданных Подрядчиком смет-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного объема Строительного договора об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного объема Строительного акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-11);
- разрешения на допуск электромонтажные и электротехнические работ от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электротехнических установочных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выданных Подрядчиком смет-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате сметных исполненных с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на основании условий Договора, а также на основании условий Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

| № | Сл.№ | Наименование лота   | Местонахождение объекта в ЛО      | Срок выполнения работ, к.д. | Единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС | Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2    | 3   | 4                                 | 5                           | 6   | 7   |
| 1 | 5301 | - Строительство 2 КЛ -0,4 кВ от РУ -0,4 кВ ТП-416 до ГРЩ -0,4 кВ жилых домов в г. Сертолово Всеволожского района ЛО | г. Сертолово Всеволожского района | 250                         | ООО «Электромонтаж 54»<br>2 082 400                               | 2 082 400   |
| 2 | 5406 | - Строительство КЛ-6 кВ от ТП-75 до ТП-73 в г. Выборг ЛО;   | г. Выборг                         | 360                         | ООО «АРКТУР»<br>17 693 750  | 5 719 000   |
|   |      | - Строительство КЛ-6 кВ от ТП-75 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО;                                       |                                   | 360                         |   | 4 902 000   |
|   |      | - Строительство ТП-6/0,4 кВ на Замковом острове в г. Выборг ЛО;   |                                   | 360                         |   | 3 771 500   |
|   |      | - Реконструкция оборудования ТП-73 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001236);   |                                   | 360                         |   | 2 413 000   |
|   |      | - Реконструкция оборудования ТП-75 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001240)  |                                   | 360                         |   | 888 250   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Т. Фистюлова

Заместитель председателя:



С.С. Орельский

Члены комиссии:



Т.Ю. Пичкай

Секретарь комиссии:



О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 02.10.2017 № 292-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

