

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 323-00-ЭП/2017-ПНР

03.11.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705663740 на выполнение проектных работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Усть - Лужское сельское поселение и Вистинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области на период до 2019 г. с прогнозом до 2024г. ».

Присутствовали: А.Ю. Горохов, Ж.В. Алявьева, И.Ю. Листа, А.Г. Битан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.10.2017	www.zakupki.gov.ru www.roszkp.ru	01.11.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 02.11.2017 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, Ж.В. Алявьева, И.Ю. Листа, А.Г. Битан, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО Генеральный подрядчик «Сибинпрокоммунэнерго», ООО «ЭСП».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Усть - Лужское сельское поселение и Вистинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области на период до 2019 г. с прогнозом до 2024г.», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО Генеральный подрядчик «Сибинпрокоммунэнерго», ООО «ЭСП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» - 5 голосов, «ПРОТНВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» - 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 03.11.2017 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, Ж.В. Алявьева, В.А. Друксин, А.Г. Битан, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

*Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 03.11.2017 № 323-00-ЭП/2017-ПНР
Составлен в двух экземплярах и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.roszkp.ru.*

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Предлагаемый срок выполнения работ, кал.	Предлагаемая отсрочка оплаты выполненных работ (б.д.)	Опыт выполнения аналогичных работ, не менее чем пять проектов	Лог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго»	630099, Новосибирск, ул. М. Горького, 77	00-05/945 от 30.10.2017, нарочно в 15:37	120	45	Более 5	901 302,29 с НДС	899 000 без НДС Баллы: 85.81 Место: 1
2	ООО «ЭСП»	197341, г. Санкт-Петербург, Адфонская ул. д. 2	00-05/950 от 31.10.2017, нарочно в 12:47	110	90	Менее 5	(763 815,50 без НДС)	Баллы: 80 Место: 2
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго»	899 000 без НДС
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Максимальный срок выполнения работ 120 к.д.	Не менее 45 банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика	не менее чем 5 (пять) проектов (подтверждаются предоставлением копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком)		1 062 000 руб. с т.ч. НДС, 900 000 руб. без НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (трафа 3). **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела перспективного развития Е.Э. Миниху в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в размере, определенном в соответствии с п.2.1. Договора, в течение не менее 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;
 - выставленного Подрядчиком Счета-фактуры.
- Оплата работ по Договору производится в соответствии с пунктом 7.1 Договора без аванса.**
- Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 03.11.2017 № 323-00-31П/2017-ПНП

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losk.ru

Таблица 2- «Детализация»

№ сл.	Наименование объекта	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Отсрочка оплаты выполненных работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
6031	Выполнение проектных работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципальных образований Усть - Лужское сельское поселение и Вистинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области на период до 2019 г. с прогнозом до 2024г.».	Кингисеппский район	120	45 банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика	ЗАО Генеральный подрядчик «Сиггипрокомунэнерто» 899 000 без НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:



А.Ю. Горохов

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



И.Ю. Лисина



А.Г. Билан

Секретарь комиссии:



О.З. Азимова

